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Załącznik Nr 2 do SWZ 

Projekt umowy 

 

Umowa Nr ZP.272…2024 

na roboty budowlane 

(Znak postępowania: ZP.271.18.2023) 

 

zawarta dnia ............................... r., w Lubartowie, 

pomiędzy: 

Gmina Lubartów, ul. Lubelska 18A, 21-100 Lubarto w 

NIP: 7141996904, REGON: 431019951, 
reprezentowaną przez: 

…………………..  – …………………….., 

przy kontrasygnacie …………………… – ………………………………. 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a 

*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:  

spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości),  

ul. ………., ………………. (wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS ... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji 

Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik do umowy, NIP ……………….., 

REGON …………………….., BDO: …………………… (jeżeli dotyczy), kapitał zakładowy 

…………………… zł (jeżeli Wykonawcą jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub 

akcyjna), wpłacony …………………………. (w całości lub w części – jeżeli Wykonawcą jest 

spółka akcyjna), zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez 

..........1/reprezentowaną przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, 

stanowiącego załącznik do umowy2,  

**gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:  

Panią/Panem ………., prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…” 

zamieszkałym w … (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać 

adres), – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, stanowiącym załącznik do umowy, NIP ……………, REGON …………., BDO: 

…………………… (jeżeli dotyczy), zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym 

                                                      
1Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki. 
2Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki. 
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przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do 

umowy3, wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, o następującej treści: 

 

Definicje 

Strony przyjmują następujące rozumienie pojęć użytych w umowie: 

a) Inwestycja –zadanie inwestycyjne objęte przedmiotem zamówienia publicznego 

którego zakres określono w § 1 umowy;  

b) Okno płatnicze – dzień roboczy, w którym BGK wykonuje dyspozycje płatnicze 

składane w ramach Programu po weryfikacji wniosków o wypłatę, składanych 

przez beneficjentów Programu co najmniej na 7 dni roboczych przed datą danego 

okna płatniczego. W każdym miesiącu kalendarzowym dostępne są dwa okna 

płatnicze. Kalendarz okien płatniczych ogłaszany jest na stronie internetowej 

BGK; 

c) Program – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 

ustanowiony Uchwałą RM;  

d) Uchwała RM - uchwała Rady Ministrów Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. 

(zmieniona uchwałą Rady Ministrów nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., 

uchwałą Rady Ministrów nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz uchwała 

Rady Ministrów nr 205/2022 z dnia 13 października 2022 r.);  

e) Regulamin BGK – regulamin, o którym mowa w § 11 uchwały RM, określający 

szczegółowy tryb i sposób składania wniosków o dofinansowanie z Programu, 

wydawania wstępnych promes i promes, w tym wzory dokumentów, wydanym 

przez Bank Gospodarstwa Krajowego i zatwierdzonym przez Prezesa Rady 

Ministrów (ogłoszony na stronach internetowych Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów(gov.pl/premier) oraz BGK (www.bgk.pl.); 

f) Promesa – dokument potwierdzający objęcie Inwestycji dofinansowaniem z 

Programu oraz zawierający zobowiązanie do przekazania zamawiającemu 

środków pieniężnych do kwoty nie wyższej niż wskazana w Promesie zgodnie z 

warunkami Promesy, udzielana przez BGK zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 

31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych 

ustaw;  

g) BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego; 

h) Strona internetowa BGK – strona internetowa BGK, na której zamieszczane są 

informacje i ogłoszenia związane z Programem oraz Regulamin BGK, w tym 

wzory i formularzy dokumentów; adres strony: www.bgk.pl; 

                                                      
3Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby. 

http://www.bgk.pl/
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i) Harmonogram – harmonogram rzeczowo-finansowy o którym mowa w § 2 ust. 

5 umowy; 

j) STWiORB - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych o 

których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 umowy; 

 

 

 

Oświadczenia Stron 

1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta  

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie art. 275 pkt 1), zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający oświadcza, iż zadanie o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy, 

dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz 

Rządowego Funduszu Polski Ład „Program Inwestycji Strategicznych”. 

3. Zasady wypłaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostały 

ustalone zgodnie z zasadami wskazanymi w: 

a) Uchwale RM; 

b) Regulaminie BGK. 

4. Strony oświadczają, że będąc świadomymi treści dokumentów wskazanych w ust. 3 

lit a) i b) godzą się na zasady wypłaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w 

niniejszej umowie oraz dokumentach wskazanych w ust. 3.  

5. Strony oświadczają, że zasady wypłaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej 

umowie nie będą podlegały zmianom, które byłyby niezgodne z dokumentami 

wskazanymi w ust. 3.  

6. Opis inwestycji zawarty o wniosku o dofinasowanie: 

Przedmiotem inwestycji jest budowa dróg: 1) gminnej nr 112602L w Skrobowie na 

odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1541L do granicy z Miastem 

Lubartów, km roboczy 1787 m, zakres robót budowlanych wykonywanych na 

skrzyżowaniu obejmuje włączenie drogi do drogi powiatowej nr 1541 L; na drodze 

zaprojektowane jest jedno przejście zwykłe zlokalizowane przy skrzyżowaniu z 

planowaną drogą gminną; na odcinku od drogi powiatowej nr 1541L do km ok. 

0+140 przewidziana jest odbudowa rowu drogowego wraz z budową przepustów w 

jego ciągu pod koroną drogi gminnej i powiatowej, oraz odbudowę przepustu w 

ciągu rowu przecinającego drogę w km ok. 0+340; budowa kanału technologicznego 

na odcinku od km ok. 0+150 do końca opracowania. 2) planowanej gminnej - 

odcinek objęty inwestycją rozpoczyna się na skrzyżowaniu z drogą gminną nr 

103370L i kończy na skrzyżowaniu z drogą gminną nr 112602L km roboczy 605 m, 

zakres robót budowlanych wykonywanych na skrzyżowaniach obejmuje włączenie 

planowanej drogi gminnej do dróg gminnych nr 103370L i nr 112602L; na odcinku 
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od km ok. 0+410 do końca opracowania projekt zakłada odbudowę rowu 

drogowego po stronie zachodniej wraz z budową przepustów w jego ciągu oraz 

przepustu pod koroną drogi w km 0+580. W celu zapewnienia spójności sieci dróg 

publicznych opracowanie obejmuje roboty: budowę nowej asfaltowej jezdni o 

szer.5mz asfaltową ścieżką pieszo-rowerową o szerokości użytkowej 3 m i 

poboczem utwardzonym kruszywem o szer.0,75 m, wzdłuż dróg wykonane zostaną 

zjazdy na przydrożne posesje mieszkalne i pola uprawne z jezdnią o szerokości od 4 

do 5 m o nawierzchni z kostki betonowej, budowę energooszczędnego oświetlenia 

drogowego. Drogi gminne planowane do budowy są w złym stanie technicznym. 

Jezdnie posiadają liczne spękania, nierówności poprzeczne i podłużne oraz ubytki. 

Pogarszający się stan techniczny przedmiotowych odcinków dróg znacznie obniża 

poziom bezpieczeństwa jej użytkowników oraz przyczynia się bezpośrednio do 

wzrostu emisji hałasu komunikacyjnego i zanieczyszczeń do powietrza. Planowana 

przebudowa ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz zmniejszenie oddziaływania 

na sąsiednie zabudowania mieszkaniowe - poprzez zmniejszenie emisji hałasu, pyłu, 

drgań. Planowane rozwiązania znacznie poprawią parametry techniczne dróg i 

zapewnią ich jednorodność. Przedmiotowa droga poprawi jakość życia 

mieszkańców miejscowości i ułatwi dostęp mieszkańcom terenów popegerowskich 

do usług publicznych zlokalizowanych w miejscowości Skrobów i Skrobów – 

Kolonia (m.in. do szkoły podstawowej, przedszkola, biblioteki, Zakładu Usług 

Komunalnych i Mieszkaniowych, sklepów). 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie publiczne 

pn.: ,,Budowa dróg gminnych w Skrobowie-Kolonii i Skrobowie, gm. 

Lubartów”, polegające na: 

1) Zadanie 1 - Budowa drogi gminnej nr 112602L w Skrobowie o długości 1787 m w 

zakresie budowy nowej bitumicznej jezdni o szerokości 5 m z jednostronną  

bitumiczną ścieżką pieszo-rowerową o szerokości użytkowej 3 m, poboczami 

utwardzonymi kruszywem o szer. 0,75 m i zjazdami na posesje przydrożne, 

budową oświetlenia drogowego, budową kanału technologicznego oraz 

przebudową kolidujących sieci kablowych elektroenergetycznych i 

teletechnicznych. Na odcinku od drogi powiatowej NR 1541L do km 0+140 

przewidziane jest odtworzenie istniejącego rowu drogowego wraz z budową 

przepustów w ich ciągu pod koroną drogi gminnej i powiatowej. Ponadto projekt 

zakłada budowę przepustu w ciągu rowu przecinającego drogę w km 0+340. 

2) Zadanie 2 - Budowa planowanej drogi gminnej łączącej drogę gminną nr 

103370L z drogą gminną nr 112602L o długości 610 m w zakresie budowy nowej 
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bitumicznej jezdni o szerokości 5 m z jednostronną bitumiczną ścieżką pieszo-

rowerową o szerokości użytkowej 3 m, poboczami utwardzonymi kruszywem o 

szer. 0,75 m i zjazdami na posesje przydrożne, budową oświetlenia drogowego 

oraz przebudową kolidujących sieci kablowych elektroenergetycznych i 

teletechnicznych. Na odcinku od km 0+400 do końca opracowania skrzyżowania 

z drogą gminną nr 112602L projekt zakłada odtworzenie istniejącego rowu 

drogowego po stronie zachodniej wraz z budową przepustów w jego ciągu oraz 

przepustu pod koroną drogi w km 0+580. 

2. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych określa: 

1) Specyfikacja warunków zamówienia, stanowiąca Załącznik nr 1 do Umowy, 

2) Dokumentacja projektowa, stanowiąca Załącznik nr 2 do Umowy, na którą 

składają się: 

a) projekt budowlany oraz techniczny (wykonawczy) branży drogowej, branży 
elektrycznej, branży  telekomunikacyjnej; 

b) projekt stałej i czasowej organizacji ruchu; 

c) decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej; 

3) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

(STWiORB): branża drogowa, branża elektryczna, branża telekomunikacyjna; 

4) przedmiary robót (dołączone pomocniczo); 

5) oferta, stanowiąca Załącznik nr 4 do Umowy;  

6) harmonogram rzeczowo – finansowy, o którym mowa w § 2 ust. 5 Umowy, 

stanowiący Załącznik Nr 5 do Umowy. 

3. W przypadku rozbieżności dokumentacji projektowej wiążące są zapisy wg 

następującej hierarchii dokumentów: 

1) projekt budowlany oraz techniczny (wykonawczy) branży drogowej, branży 

elektrycznej, branży  telekomunikacyjnej; 

2) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

(STWiORB): branża drogowa, branża elektryczna, branża telekomunikacyjna,  

3) decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;  

4) przedmiary robót (dołączone pomocniczo). 

Przedmiary robót załączone do SWZ mają charakter pomocniczy. Wykonawca 

zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją 

projektową wskazaną w ust. 2 pkt 2 oraz SWZ. Z uwagi na to, że umowa na roboty 

jest umową ryczałtową  w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót 

większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być 

uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny 

brak w przedmiarze robót, robót koniecznych do wykonania wynikających z 

dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 2 pkt 2 oraz SWZ, nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ich wykonania w cenie umownej.  



 

 

Postępowanie współfinansowane jest ze środków:  

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych                                                                      

oraz  ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 

 

 Zał. Nr 2.1 do SWZ – Projekt umowy Strona 6 z 53 
 

4. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (STWiORB). W 

przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, 

to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli będą rozebrane i 

wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu błędów w 

dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomić Zamawiającego i 

Inspektora Nadzoru, który w porozumieniu z projektantem podejmie decyzję o 

wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.  

5. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB 

oraz obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, 

zawartą z Zamawiającym umową, uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi  w 

trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ, 

dokumentacją projektową, STWiORB, z warunkami prowadzenia robót oraz 

obiektami i nie zgłasza zastrzeżeń dotyczących przedmiotu umowy i warunków 

realizacji umowy. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca 

zobowiązany jest udostępnić część terenu budowy innemu podmiotowi, 

realizującemu inne roboty budowlane równolegle z zamówieniem objętym niniejszą 

umową – jeżeli zajdzie taka potrzeba. 

7. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja projektowa dotycząca przedmiotu umowy 

jest  w jego ocenie kompletna i wystarczająca do realizacji zamówienia. 

8. W ramach robót budowlanych Wykonawca: 

/Wariant zastosowany w sytuacji, gdy cena ofertowa będzie niższa lub równa 

kwocie Przewidywanej wartości inwestycji wskazanej we wniosku o 

dofinansowanie z Programu Polski Ład4/ 

1) wykona etap 1 robót budowlanych o wartości robót odpowiadającej kwocie 

wskazanej w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy, 

2) wykona etap 2 robót budowlanych o wartości robót do 50 % kwoty wskazanej 

w § 3 ust. 1 pkt 2) umowy; 

3) wykona etap 3 robót budowlanych o wartości robót stanowiącej różnicę 

pomiędzy wartościami robót rozliczonymi w ramach etapu 1-2, a łączną sumą 

wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy. 

 

 

                                                      
4
 Według wstępnej promesy BGK kwota ta wynosi 11.100.000,00 zł  
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/Wariant zastosowany w sytuacji, gdy cena ofertowa będzie wyższa od kwoty 

Przewidywanej wartości inwestycji wskazanej we wniosku o dofinansowanie 

z Programu Polski Ład5/ 

1) wykona etap 1 o wartości odpowiadającej kwocie wskazanej w § 3 ust. 1 pkt 1) 

umowy, 

2) wykona etap 2 o wartości do 50 % kwoty wskazanej w § 3 ust. 1 pkt 2) umowy; 

3) wykona etap 3 o wartości odpowiadającej kwocie  wskazanej w § 3 ust. 1 pkt 3) 

umowy; 

4) wykona etap 4 o wartości stanowiącej różnicę pomiędzy wartościami 

rozliczonymi w ramach etapu 1-3, a łączną sumą wynagrodzenia wskazanego w 

§ 3 ust. 1 umowy. 

 

§ 2 

Termin realizacji 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu zamówienia  

w terminie 17 miesięcy  od dnia podpisania umowy, tj. do dnia ……………………. 

2025 r.  

2. Termin wykonania poszczególnych elementów składających się na przedmiot 

zamówienia wskazanych w § 1, Wykonawca określi w harmonogramie rzeczowo – 

finansowym,   o którym mowa w ust. 5. 

3. Za termin wykonania całości zamówienia uznaje się dzień zgłoszenia przez 

Wykonawcę osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego. 

4. Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia wskazany w ust. 1, może ulec 

zmianie z przyczyn stanowiących podstawę zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 

ustawy Prawo zamówień publicznych.  

5. Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia 

Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo – finansowy, zwany dalej 

„harmonogramem” dla każdego zadania odrębnie. 

6. Harmonogram, o którym mowa w ust. 5, musi uzyskać pisemną akceptację 

Zamawiającego. Zamawiający dokona na piśmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do 

harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od dnia przedłożenia harmonogramu 

przez Wykonawcę. Wykonawca jest związany uwagami i zastrzeżeniami 

Zamawiającego.  

7. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 5 dni od dnia otrzymania uwag i 

zastrzeżeń, o których mowa w ust. 6, do dostosowania harmonogramu do wskazań 

Zamawiającego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawcę harmonogramu 

do uwag Zamawiającego strony uzgadniają niniejszym, że obowiązującym 

                                                      
5
 Według wniosku o dofinansowanie z Programu Polski Ład  kwota ta wynosi  11.100.000,00 zł 
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Wykonawcę harmonogramem będzie harmonogram uwzględniający uwagi i 

zastrzeżenia Zamawiającego, o którym mowa w ust. 6.  

8. Harmonogram powinien obejmować: 

1) terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych etapów;  

2) wartość robót przewidzianych w każdym etapie. 

9. Zmiana harmonogramu w zakresie danych wskazanych w ust. 8, na etapie realizacji 

umowy jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do 

umowy. Wniosek o zmianę harmonogramu wraz z uzasadnieniem składa 

Zamawiający lub Wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron 

umowy wyrażonej na piśmie.   

 

§ 3 

Wynagrodzenie 

1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie w kwocie: .................................... zł netto plus należny podatek VAT w 

wysokości ........... zł, co stanowi kwotę brutto ............................ zł (słownie: ........................... 

złotych ../100), w tym: 

/Wariant zastosowany w sytuacji, gdy cena ofertowa będzie niższa lub równa 

kwocie Przewidywanej wartości inwestycji wskazanej we wniosku o 

dofinansowanie z Programu Polski Ład6/ 

 

1) kwota udziału własnego Zamawiającego, stanowiąca środki finansowe 

Zamawiającego przeznaczone na realizację Inwestycji, wynosi: ……………………….7 

zł (słownie: …………….). 

2) kwota stanowiąca wysokość dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu 

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosi: ………………………8.zł 

(słownie…………………). 

 

/Wariant zastosowany w sytuacji, gdy cena ofertowa będzie wyższa od kwoty 

Przewidywanej wartości inwestycji wskazanej we wniosku o dofinansowanie 

z Programu Polski Ład9/ 

1) kwota udziału własnego Zamawiającego, stanowiąca środki finansowe 

Zamawiającego przeznaczone na realizację Inwestycji wskazane w promesie 

                                                      
6  Według wniosku o dofinansowanie z Programu Polski Ład  kwota ta wynosi 11.100.000,00 zł  
7   Różnica wynagrodzenia wykonawcy wynikającego z oferty oraz kwoty wskazanej  w pkt. 2) 
8  Według wstępnej promesy BGK kwota ta wynosi 2.500.000,00 zł jeżeli jednak w wyniku postępowania 

łączna cena ofertowa będzie niższa niż 11.100.000,00 zł  kwota ta ulegnie proporcjonalnemu 
obniżeniu (będzie stanowić 22,52% wynagrodzenia wykonawcy wynikającego z oferty) 

9  Według wniosku o dofinansowanie z Programu Polski Ład  kwota ta wynosi 11.100.000,00 zł  
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wstępnej Banku Gospodarstwa Krajowego: 8.600.000,00 zł (słownie: 

…………………złotych 00/100); 

2) kwota stanowiąca wysokość dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu 

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 2.500.000,zł (słownie: …………… 

złotych 00/100); 

3) kwota stanowiąca wkład własny zamawiającego przeznaczone na pokrycie 

wynagrodzenia wykonawcy w części przekraczającej łączną kwotę 

Przewidywanej wartości inwestycji wskazanej we wniosku o dofinansowanie z 

Programu Polski Ład: ……………………….10 zł (słownie: …………….). 

1a. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 obejmuje: 

1)  wynagrodzenie za wykonanie zadania 1 -  w kwocie: .................................... zł netto 

plus należny podatek VAT w wysokości ........... zł, co stanowi kwotę brutto 

............................ zł (słownie: ........................... złotych ../100); 

2)  wynagrodzenie za wykonanie zadania 2 -  w kwocie: .................................... zł netto 

plus należny podatek VAT w wysokości ........... zł, co stanowi kwotę brutto 

............................ zł (słownie: ........................... złotych ../100). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym, 

obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach 

wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania z 

należytą starannością wszelkich robót budowlanych, dostaw i czynności 

przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz niniejszej umowie z 

zastrzeżeniem ust. 4.  

3. Podstawą do określenia wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, jest dokumentacja 

projektowa wskazana w § 1 ust. 2 pkt 2 wraz STWiORB oraz SWZ. Przedmiar robót 

ma charakter pomocniczy, w szczególności, jeżeli w przedmiarze robót nie ujęto 

prac wynikających  z dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 2 pkt 2 oraz 

SWZ, strony przyjmują, że Wykonawca wykona roboty w zakresie wynikającym z 

dokumentacji projektowej bez dodatkowego wynagrodzenia. 

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy 

nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym 

mowa w ust. 1. 

5. W przypadku konieczności zaniechania lub niewykonania części zakresu 

przedmiotu umowy objętego dokumentacją projektową wskazaną w § 1 ust. 2 pkt 2 

oraz SWZ, strony przewidują, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio 

zmniejszeniu o wartość prac niewykonanych. Strony na podstawie art. 433 ust. 4 

                                                      
10 Różnica kwoty wynagrodzenia wynikającego z umowy oraz Przewidywanej wartości inwestycji 

wskazanej we wniosku o dofinansowanie z Programu Polski Ład tj. 11.100.000,00 zł. 
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ustawy pzp określają minimalna wartość świadczenia stron na poziomie 90 % 

wynagrodzenia umownego. 

6. Strony przewidują możliwość zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac 

nieobjętych dokumentacją projektową wskazaną w § 1 ust. 2 pkt 2 oraz SWZ, na 

zasadach określonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamówień publicznych za 

dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie może wykonywać prac nieobjętych 

dokumentacją projektową (projektem budowlanym) bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego wyrażonej na piśmie przez osoby umocowane do reprezentowania 

Zamawiającego - pod rygorem odmowy zapłaty za wykonane prace.    

7. Wykonawca przed podpisaniem umowy złoży Zamawiającemu kosztorys 

wskazujący sposób wyliczenia wynagrodzenia ofertowego z podziałem na 

branże i zakres rzeczowy zamówienia z wyszczególnieniem zastosowanych w 

kosztorysie ofertowym składników cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp - koszty 

pośrednie w % od R i S; Kz – koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp) - dla 

każdego zadania (drogi) odrębnie. 

8. Kosztorys, o którym mowa w ust. 7, będzie służył do obliczenia należnego 

wynagrodzenia Wykonawcy w szczególności w przypadku:  

1) Odstąpienia od umowy;  

2) Rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy, zgodnie z ust. 5;  

3) Zlecenia robót nieujętych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 2 

pkt 2 oraz SWZ, zgodnie z ust. 6;  

4) Robót zamiennych (wystąpienia równolegle sytuacji określonej w ust. 5 i 6); 

5) Rozliczania wykonanych zadań. 

9. Kosztorys, o którym mowa w ust. 7, wskazuje sposób kalkulacji wynagrodzenia 

ryczałtowego (uwzględniający wszystkie przewidziane przedmiotem zamówienia 

branże).  

10. Kosztorys, o którym mowa w ust. 7, należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 

prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno-użytkowym.  

11. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust. 8 pkt 3, nie były 

objęte kosztorysem, o którym mowa w ust. 7, przy rozliczeniu obwiązywać będą 

następujące zasady: 

1) Roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone 

przez Wykonawcę wykonanymi metodą szczegółową lub uproszczoną, 

sporządzonymi na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru 

przedmiaru robót oraz według danych wyjściowych do kosztorysowania 
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(Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiałów (Kz), Koszty pośrednie od 

R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie  o którym mowa w ust. 7; 

2) Ceny materiałów będą przyjmowane według średnich cen bez kosztów zakupu z 

wydawnictwa Sekocenbud z okresu realizacji robót +% Kz j.w., a w przypadku 

braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud, cena zostanie przyjęta z faktury 

zakupu (cena po upuście, jeżeli taka na fakturze występuje) + Kz j; 

3) Ceny sprzętu będą przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym 

Wykonawcy, o którym mowa w ust. 7, w przypadku ich braku według średnich 

cen pracy sprzętu  z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robót + 

% Kp i % Zysku j.w.,   a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie 

Sekocenbud cena zostanie przyjęta z faktury najmu. Do cen sprzętu przyjętych z 

faktury najmu nie będą doliczane żadne narzuty (ani Kp ani Zysk); 

4) Do wyceny robót metodą szczegółową należy stosować, zachowując kolejność 

jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje własne. 

12. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjęte dokumentacją projektową wskazaną w § 

1 ust. 2 pkt 2 oraz SWZ, realizowane będą w wyniku zmiany umowy,  o których 

mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Powyższe nie dotyczy robót ujętych w którejkolwiek części projektu budowlanego, 

projektu wykonawczego (projektu budowlano – wykonawczego), a nieujętych w 

przedmiarze oraz robót przewidzianych w projekcie, których wykonanie okaże się 

niezbędne w większym niż zaprojektowany obmiarze – które są objęte ryzykiem 

ryczałtowym. 

13. Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 12, może nastąpić jedynie 

na podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora 

Nadzoru, i samego Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez 

zatwierdzenia protokołu konieczności przez Zamawiającego oraz zawarcia 

stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót 

dodatkowych.  

14. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace 

niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.  

15. Spisany przez Strony protokół konieczności zawierający zakres robót, stanowić 

będzie podstawę do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujęte w protokole 

konieczności nie podlegają zapłacie.  

16. Wszelkie składniki dotyczące ustalania cen, przyjęte przez Wykonawcę do wyceny 

oferty stanowiącej przedmiot umowy są stałe i nie podlegają zmianom w trakcie 

obowiązywania umowy oraz będą stosowane do wyceny zamówień dodatkowych, 

które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest 

wykonać zamówienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych 

norm, standardów i parametrów technicznych co w zamówieniu podstawowym. 
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§ 4 

Obowiązki stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) Przekazanie dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, 

STWiORB oraz dziennika budowy; 

2) Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na czas realizacji 

przedmiotu zamówienia - w terminie uzgodnionym przez strony; 

3) Sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robót budowlanych, 

stanowiących przedmiot zamówienia; 

4) Uczestniczenie w Radach zwoływanych przez Wykonawcę; 

5) Dokonanie odbioru częściowego/końcowego przedmiotu umowy i zapłata 

umówionego wynagrodzenia. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) Wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją warunków 

zamówienia, dokumentacją projektową wraz z STWiORB, ofertą Wykonawcy, 

zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, oraz innymi, obowiązującymi 

przepisami prawa i warunkami bezpieczeństwa; 

2) Dostarczenie własnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiałów niezbędnych 

do realizacji przedmiotu umowy; 

3) Ochrona mienia zaplecza i terenu budowy od dnia przekazania, o którym mowa 

w ust. 1 pkt 2; 

4) Użytkowanie przekazanego przez Zamawiającego terenu budowy  

i prowadzenie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności 

wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych 

robót budowlanych z podaniem rodzaju zagrożenia oraz dbanie o stan 

techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji 

zadania; 

5) Nadzór i przestrzeganie przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych; 

6) Niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o: 

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowej, 

b) wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku robót, które mogą mieć 

wpływ na terminową i zgodną z dokumentacją projektową oraz wiedzą 

techniczną realizację przedmiotu zamówienia; 

7) Bieżące informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót, o 

których mowa w  § 3 ust. 6, w terminie 5 dni roboczych od daty stwierdzenia 

konieczności ich wykonania;  

8) Uiszczanie opłat za: 
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a) pobór energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, według wskazań 

licznika, 

b) pobór wody dla potrzeb budowy i zaplecza, według wskazań licznika; 

9) Pokrycie kosztów związanych z urządzeniem i organizacją zaplecza dla potrzeb 

budowy; 

10) Naprawa uszkodzeń sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli 

znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie terenu budowy, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 

11) Uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwoływanych przez 

Zamawiającego, dotyczących realizacji przedmiotu umowy; 

12) Prowadzenie systematycznych prac porządkowych w czasie realizacji robót; 

13) Uporządkowanie terenu budowy po wykonanych robotach w terminie nie 

późniejszym niż termin odbioru końcowego wykonanych robót; 

14) Doprowadzenie przez Wykonawcę, po zakończeniu robót budowlanych, 

elementów nieobjętych zakresem przedmiotu zamówienia do stanu sprzed 

rozpoczęcia robót budowlanych; 

15) Zabezpieczenie zdemontowanych materiałów i urządzeń w sposób 

niezagrażający życiu i zdrowiu pracowników i osób trzecich; 

16) Zgłoszenie wykonania robót do odbioru; 

17) Wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiałów i urządzeń, 

przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiałów i urządzeń 

równoważnych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie 

będzie wymagało uzgodnienia z Zamawiającym i/lub z Projektantem;  

18) Wykonywanie dodatkowych badań materiałów lub robót budzących 

wątpliwości Inspektora Nadzoru i Zamawiającego co do ich jakości; 

19) Dostarczenie świadectw, aprobat technicznych, certyfikatów i atestów na 

materiały i urządzenia wbudowane przez Wykonawcę; 

20) Dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jeśli będą niezbędne do realizacji 

przedmiotu zamówienia; 

21) Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; 

22) Przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego; 

23) Usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robót oraz 

ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji; 

24) Prowadzenie prac budowlanych ze szczególną ostrożnością, zachowaniem 

przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych, poszanowaniem mienia, 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi wymaganiami 

prawa budowlanego; 

25) Uporządkowanie terenu budowy każdego dnia po zakończeniu robót; 
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26) Utrzymanie w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia terenu 

budowy, a także w trakcie prowadzenia robót – zabezpieczenie i 

uniemożliwienie dostępu na teren budowy osobom postronnym, oraz 

zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrożenia; 

27) Przekazanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu po wykonaniu robót 

budowlanych; 

28) Przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian; 

29) Przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub 

usługi, oraz ich zmian; 

30) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi 

instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z 

dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem 

dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót; 

31) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu; 

32) Przygotowanie terenu; 

33) Tymczasową przebudowę urządzeń obcych; 

34) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł;  

35) Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania tymczasowego;  

36) Doprowadzenie terenu bezpośrednio przylegającego do stanu pierwotnego; 

37) Uwzględnianie wytycznych Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru; 

38) Opracowanie „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”; 

39) Protokolarne przekazanie Zamawiającemu terenu budowy po zakończeniu 

robót budowanych w terminie wspólnie ustalonym przez Strony, przy udziale 

Inspektora Nadzoru (jeżeli został ustanowiony), a w przypadku braku 

porozumienia stron co do terminu przekazania terenu budowy - w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy wezwania Zamawiającego do przekazania terenu 

budowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w taki sposób, aby umożliwić 

właścicielom posesji dojazd do nich, jeśli bezpośredni dojazd nie jest możliwy przy 

wykorzystaniu innego ciągu komunikacyjnego. 

4. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma 
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obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, z 

zastrzeżeniem ust. 6, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub 

nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca 

zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. 

5. Odpady budowlane, które mogą zostać poddane odzyskowi, w szczególności 

destrukt, gruz, beton itp., Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, 

chyba że Zamawiający postanowi inaczej. 

6. W sytuacji określonej w ust. 5, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć odpady w 

miejsce wskazane przez Zamawiającego, oddalone o nie więcej niż 10 km od miejsca 

realizacji inwestycji bez dodatkowego wynagrodzenia.   

7. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej 

inwestycji robót, wymagające wywozu, nienadające się do ponownego 

wykorzystania, pochodzące  z robót rozbiórkowych, będą w posiadaniu 

Wykonawcy. 

8. Wytworzone podczas prac rozbiórkowych odpady Wykonawca zobowiązany jest 

segregować w miejscu ich wytworzenia i magazynować selektywnie do czasu 

wywozu z placu rozbiórki.  

9. Wykonawca jest zobowiązany współpracować w trakcie realizacji prac  

z przedstawicielami Zamawiającego. 

10. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający osób 

trzecich na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, z 

jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. 

11. Do dnia komisyjnego odbioru końcowego robót, teren budowy pozostaje  

w posiadaniu Wykonawcy. 

12. Zamawiający nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy 

poza terenem planowanej inwestycji. 

13. Do obowiązków Wykonawcy należy także: 

1) Zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej na etapie realizacji  

umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej; 

2) Wykonanie wszelkich badań laboratoryjnych koniecznych do prawidłowego 

wykonania zadania; 

3) Poniesienie kosztów dodatkowych badań kontrolnych sprawdzających jakość i ilość 

wykonanych robót, w ilościach i zakresie wskazanym w STWiORB - w przypadku 

negatywnych wyników badań koniecznych do prawidłowego wykonania zadania. 

Badania kontrolne sprawdzające jakość przeprowadzi niezależne laboratorium 

wskazane przez Inspektora Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiającym;  

4) Wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne do wykonania robót 

podstawowych; 
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5) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub 

okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;  

6) Pozyskanie - własnym staraniem - składowiska (miejsc zwałki) przeznaczonego do 

wywozu materiałów pochodzących z rozbiórek, wykopów i przekazanie 

Zamawiającemu dokumentów potwierdzających przejęcie ww. odpadów. Opłaty za 

składowisko należy ująć w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania; 

7) Skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na 

ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: 

protokołów badań i sprawdzeń, protokołów pomiarów, protokołów odbiorów 

technicznych, dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej, wyników badań 

archeologicznych w terminie umożliwiającym wykonanie przedmiotu zamówienia, 

o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy; 

8) Uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, wszelkich uzgodnień pozwoleń, 

zezwoleń, decyzji i zgód niezbędnych dla wykonania umowy w zakresie w jakim 

obowiązki te obciążają Wykonawcę zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB; 

9) Każdorazowo Wykonawca poinformuje Zamawiającego nie później niż na 5 dni 

roboczych przed ich podjęciem - o działaniach, których podjęcie może spowodować 

utrudnienia dla społeczności lokalnej, takich jak: przekładanie, odcięcie lub 

zamknięcie dróg, wodociągów, kanalizacji, elektryczności, gazu lub innych mediów 

użyteczności publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty 

ponadnormatywne; 

10) Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych na własny koszt, dokona 

inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektów budowlanych na terenach 

przyległych oraz dróg, tras dostępu i urządzeń obcych na terenie budowy, jak i w 

jego otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót 

budowlanych. O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru i gestorów lub zarządców takich dróg lub urządzeń obcych lub 

obiektów budowlanych. Z czynności inwentaryzacji sporządza się protokół. 

Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji protokołu, a w przypadku braku zastrzeżeń 

co do jego treści zatwierdzi taką inwentaryzację. Podmiotom i osobom 

zawiadomionym, a nieobecnym przy wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca 

przesyła kopię protokołu. Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt utrzymać 

istniejący stały dostęp do wszystkich nieruchomości położonych na terenach 

przyległych do terenu budowy przez cały okres trwania robót. Wykonawca nie 

będzie uprawniony do żadnych roszczeń o przedłużenie czasu na ukończenie lub 

dodatkowego kosztu z tego tytułu.  
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§ 5 

Rozliczenie przedmiotu umowy 

 

1. Zgodnie z zasadami dotyczącymi warunków wypłaty wynagrodzenia określonymi w 

Szczegółowych zasadach i trybie dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski 

Ład: Programu Inwestycji Strategicznych stanowiącymi załącznik do Uchwały nr 

84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 roku, Wstępnej Promesie dotyczącej 

dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych nr Edycja6PGR/2023/3785/PolskiLad z dnia 

…………………… r. oraz Promesie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych nr ………….. z dnia …………… Wykonawcy Inwestycji 

zapewnią finansowanie zadania w części niepokrytej udziałem własnym 

Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłaty z Promesy na zasadach określonych 

w niniejszym ustępie, przy czym zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie 

Zadania nastąpi zgodnie z załączonym Harmonogramem Inwestycji i na 

następujących warunkach: 

/Wariant zastosowany w sytuacji, gdy cena ofertowa będzie niższa lub równa 

kwocie Przewidywanej wartości inwestycji wskazanej we wniosku o 

dofinansowanie z Programu Polski Ład11/ 

1) w odniesieniu do środków stanowiących udział własny Zamawiającego, w kwocie 

określonej w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy (wynagrodzenie za wykonanie etapu 1), 

wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie nie więcej niż                     

4 kolejnych faktur częściowych wystawianych nie częściej niż raz w miesiącu na 

łączną kwotę, na kwotę określoną w § 3 ust. 1 pkt 1), 

 

2) w odniesieniu do środków stanowiących dofinansowanie z Funduszu Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych w kwocie określonej w § 3 ust. 1 pkt 2), 

wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie dwóch faktur: 

a) faktura częściowa obejmująca wartość robót wykonanych w ramach etapu 2, 

o którym mowa w § 1 ust. 8 pkt 2) w wysokości do 50% kwoty określonej w                 

§ 3 ust. 1 pkt 2) umowy; 

b) faktura końcowa, która zostanie wystawiona przez Wykonawcę, w wysokości 

różnicy kwoty łącznego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 

oraz sumy  faktur za wykonanie etapu 1 i  2. 
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/Wariant zastosowany w sytuacji, gdy cena ofertowa będzie wyższa od kwoty 

Przewidywanej wartości inwestycji wskazanej we wniosku o dofinansowanie z 

Programu Polski Ład12/ 

1) w odniesieniu do środków stanowiących udział własny Zamawiającego, w kwocie 

określonej w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy (wynagrodzenie za wykonanie etapu 1), 

wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie nie więcej niż                       

4 kolejnych faktur częściowych wystawianych nie częściej niż raz w miesiącu 

na łączną kwotę określoną w § 3 ust. 1 pkt 1), 

2) wynagrodzenie za wykonanie etapu 2 o którym mowa w § 1 ust. 8 pkt 2) będzie 

płatne na podstawie faktury częściowej wystawionej w wysokości do 50% 

kwoty określonej w § 3 ust. 1 pkt 2) umowy; 

3) wynagrodzenie za wykonanie etapu 3 o którym mowa w § 1 ust. 8 pkt 3) będzie 

płatne na podstawie nie więcej niż 2 kolejnych faktur częściowych  na łączną 

kwotę określoną w § 3 ust. 1 pkt 3) umowy;  

4) wynagrodzenie za wykonanie etapu 4 o którym mowa w § 1 ust. 8 pkt 4) będzie 

płatne na podstawie faktury końcowej wystawionej na kwotę stanowiącą 

różnicę pomiędzy kwotą wynagrodzenia wykonawcy wskazaną w § 3 ust. 1 a 

sumą wartości faktur rozliczonych w ramach etapu 1, 2 i 3. 

2. Wykonawca wystawiając faktury zobowiązany jest dodatkowo do przestrzegania 

następujących warunków: 

1) Wykonawca wyodrębni na każdej wystawionej fakturze VAT prace wykonane w 

ramach zadania 1 i zadania 2.  

3. Faktury częściowe wystawiane będą na podstawie przedstawionego  

i zaakceptowanego przez Zamawiającego obmiaru wykonanych robót za zakres 

robót rzeczywiście wykonanych wg wyceny wynikającej z kosztorysu, o którym 

mowa w § 3 ust. 7 umowy, po dokonaniu odbioru częściowego robót objętych 

fakturą, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2) umowy.  

4. Ostatnia faktura, zwana fakturą końcową wystawiona będzie na kwotę 

stanowiąca różnicę wystawionych faktur częściowych i wynagrodzenia 

umownego brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy po dokonaniu odbioru 

końcowego zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3). 

5. Do drugiej i kolejnych faktur wystawionych przez Wykonawcę załączone będzie 

zestawienie kwot umówionych wynagrodzeń wszystkich podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców, w przypadku których zamawiający ponosi 

odpowiedzialność  solidarną na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień 

publicznych wraz z oświadczeniem podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców (zgodnie z zał. 7 i 8 umowy) o spłaceniu wszelkich należności 

                                                      
12

 Według wniosku o dofinansowanie z Programu Polski Ład  kwota ta wynosi 11.100.000,00 zł  



 

 

Postępowanie współfinansowane jest ze środków:  

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych                                                                      

oraz  ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 

 

 Zał. Nr 2.1 do SWZ – Projekt umowy Strona 19 z 53 
 

wynikających z zawartych umów wskazanych w zestawieniu – dotyczących 

robót/dostaw/usług odebranych przez Zamawiającego przed dniem rozliczenia 

faktury, a także przedstawienie dowodu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/usługi 

odebrane przez Zamawiającego przed dniem rozliczenia faktury. Dowodem zapłaty 

będzie potwierdzona za zgodność kopia przelewu. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do zawierania umów podwykonawczych w sposób 

umożliwiający rozliczenie robót wykonanych przez podwykonawców. 

7. Zamawiający ma obowiązek zapłaty wystawionej zgodnie z umową faktury VAT w 

ciągu 30 dni od daty jej doręczenia (daty wpływu do Zamawiającego). 

8. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek 

bankowy wskazany w fakturze. 

9. Warunkiem zapłaty, przez zamawiającego, drugiej i następnych części należnego 

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów 

zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom, o których mowa w art. 464 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych- 

tj. dokumentów wskazanych w ust. 5. 

10. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 

przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, dotyczy wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

12. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 10, obejmuje wyłącznie należne 

wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. 

13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany 

przez Zamawiającego w formie pisemnej o: 

1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
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Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

informacji, o której mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. 

14. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 13  

pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 13 pkt 1 

i 2, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o której mowa w ust. 14 pkt 3, Zamawiający potrąci kwotę 

wypłaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

16. Zasady wystawiania faktur: 

1) Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur na:  

Gmina Lubartów  

ul. Lubelska 18A, 21-100 Lubartów 

NIP: 7141996904 

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania 

ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z 

dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.). 

3) Zapłata faktury nastąpi z uwzględnieniem przepisów art. 108a ust. 1a ustawy z 

dnia 11 marca 2021 r.  o podatku od towarów i usług (ustawy o VAT).  

4) Wykonawca jest zobowiązany podać na fakturze adnotację „mechanizm 

podzielonej płatności” oraz kod PKWiU. 

5) Strony zgodnie postanawiają, że warunkiem zapłaty w umówionym terminie za 

fakturę wystawioną przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez 
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Wykonawcę dla potrzeb dokonania zapłaty rachunku bankowego zawartego na 

dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 

ustawy o VAT - Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 

niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, 

najpóźniej na 5  dni roboczych przed wyznaczonym terminem płatności, 

6) W przypadku, w którym Wykonawca, dla potrzeb płatności, wskaże rachunek 

bankowy zawarty w powyższym Wykazie w terminie późniejszym, ustalony 

pierwotnie termin płatności ulega wydłużeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia 

wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie. 

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty w 

przypadku stwierdzenia, że jest ona niezgodna z umową lub przepisami 

powszechnie obowiązującymi. 

18. W przypadku, o którym mowa w ust. 17 Zamawiający dokona zwrotu faktury bez jej 

zaksięgowania i zapłaty Wykonawcy, żądając jednocześnie dodatkowych wyjaśnień 

lub zmiany faktury. 

19. Termin płatności faktury, w sytuacji opisanej w ust. 18, będzie liczony od dnia 

otrzymania wymaganych wyjaśnień lub prawidłowo wystawionej faktury. 

 

 

§ 6 

Odbiory robót 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów 

robót: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu (roboty zanikające lub 

zakrywane muszą zostać wpisane do dziennika budowy przez Kierownika 

budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru lub na tę okoliczność będzie 

sporządzany protokół robót zanikających) – nie stanowią podstawy do 

wystawienia faktury, 

2) odbiory robót częściowych - po zakończeniu prac w danym okresie 

rozliczeniowym - wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o 

którym mowa w § 2 -  będące podstawą wystawienia faktur częściowych, 

3) odbiór końcowy po zakończeniu ostatniego zadania stanowiącego 

jednocześnie zakończenie wszystkich robót budowlanych - będący podstawą 

wystawienia faktury końcowej. 

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez 

Inspektora Nadzoru. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których 

mowa wyżej, wpisem do dziennika budowy. 
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3. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie 

faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem 

dokonanym przez Kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. 

4. Wraz ze zgłoszeniem do końcowego odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

następujące dokumenty wynikające z art. 57 ustawy Prawo budowlane: 

1) Dziennik budowy; 

2) Dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w formie papierowej  

2 egz.; 

3) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby 

budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i 

ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora 

Nadzoru); 

4) Protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań, sprawdzeń i inne 

dokumenty wymagane stosownymi przepisami; 

5) Oświadczenie Kierownika budowy oraz Kierowników robót o zakończeniu 

robót budowlanych oraz wykonaniu robót zgodnie ze sztuką budowlaną, 

obowiązującymi przepisami i normami  2 egz.; 

6) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą zweryfikowaną pozytywnie 

przez odpowiedni organ służby geodezyjnej  4 egz. 

5. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru częściowego/końcowego w 

terminie do 10 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości 

do odbioru częściowego/końcowego. 

6. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru 

częściowego/końcowego, w terminie do 10 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego 

odbioru. 

7. W protokole odbioru częściowego/końcowego strony wskażą w szczególności 

zakres wykonanych prac, datę ich zakończenia, uwagi dotyczące jakości 

wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru. 

8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają użytkowanie 

przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa /wady istotne/ Zamawiający odmówi odbioru do czasu 

usunięcia wad istotnych i wyznaczy termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni; 

2) Jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w użytkowaniu 

przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa /wady nieistotne/ Zamawiający odbierze przedmiot 

zamówienia wyznaczając termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni; 

3) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może: 
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a) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania 

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

b) odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu 

zamówienia, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 

zamówienia zgodnie z przeznaczeniem. 

9. W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną usunięte w 

ramach wykonawstwa zastępczego na jego koszt. 

10. W przypadku odmowy odbioru, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, terminem wykonania 

zamówienia będzie data ponownego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do 

odbioru przedmiotu zamówienia z usuniętymi wadami istotnymi (nie będzie nim 

data pierwotnego zgłoszenia gotowości odbioru).  

 

§ 7 

Obowiązki Kierownika budowy 

1. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie 

Prawo budowlane. 

2. Kierownik budowy zobowiązany jest do: 

1) Złożenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy 

oświadczenia o przyjęciu obowiązków kierownika budowy; 

2) Prowadzenia dziennika budowy;  

3) Przed wbudowaniem, przedkładanie Inspektorowi Nadzoru wniosków  

o zatwierdzenie do wbudowania materiałów; 

4) Zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane 

roboty ulegające zakryciu bądź zanikające oraz zapewnienie dokonania 

wymaganych przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prób i 

badań przed zgłoszeniem ich do odbioru; 

5) Informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) za pośrednictwem poczty 

elektronicznej o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie 

odbioru robót zanikających (jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach 

Inspektora Nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory 

niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu 

poprzedniego); 

6) Koordynowania wszystkich prac na budowie pomiędzy podwykonawcami;  

7) Uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach; 

8) Pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz drogą elektroniczną informowanie 

Inspektora Nadzoru o terminach odbioru częściowych i końcowego; 

9) Uczestniczenia w odbiorze końcowym zadania, w tym kontroli organów 

uprawnionych;  
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10) Niezwłocznie informuje pisemnie i drogą elektroniczną Inspektora Nadzoru i 

Zamawiającego o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na 

jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia zadania;  

11) Informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o konieczności wykonania 

robót dodatkowych i zamiennych niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 

5 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. 

 

 

§ 8 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia siłami 

własnymi z wyjątkiem robót w zakresie: 

1) ……………………………………………………………… , 

2) ……………………………………………………………… , 

3) ……………………………………………………………… , 

 które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców). 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu 

projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 

treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni w formie 

pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociażby 

jednego z opisanych poniżej przypadków: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 

lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 

zamówienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy, 

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na 

rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty 

należności Wykonawcy przez Zamawiającego, 

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania 

umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w 
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szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i 

zgody Wykonawcy, 

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy; 

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, o których mowa w § 13 

umowy, 

7) załączony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy 

jest niezgodny z harmonogramem, 

8) w każdym przypadku, gdy umowa kształtuje prawa i obowiązki podwykonawcy, 

w zakresie kar umownych oraz warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla 

niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy wynikające z niniejszej 

umowy. 

4. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do 

przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, będzie uważane za jego akceptację. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

6. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3. 

7. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 6, do przedłożonej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 

określonym w  ust. 6, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów  

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 3 ust. 1 umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są 

dostawy materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu 

zamówienia oraz usługi transportowe. 

9. Wyłączenia, o których mowa w ust. 8, nie dotyczą również umów  

o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 złotych brutto. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż określony w ust. 3 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę  

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż  

5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

umownej. 
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11. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 

12. Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje się odpowiednio do zawierania umów o 

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 

13. Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje się odpowiednio do zmian umów o 

podwykonawstwo. 

14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty 

budowlane, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 

15. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do 

robót budowlanych, realizowanych przez podwykonawców. 

16. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części 

zamówienia. 

17. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były 

działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

18. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku 

podwykonawcy, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy i będzie stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych. 

19. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

20. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, 

o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia 

Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, 

w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 

zamówienia. 

21.  Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu 

budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta 

Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć 

takiego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

22. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji 

przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi 
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dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub 

wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi 

należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

robót budowlanych lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie 

Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy, 

jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy 

naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

23. W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 17a umowy, 

Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 19 dni, do zmiany wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę na dostawy lub roboty 

budowlane lub usługi obowiązującą przez okres przekraczający 6 miesięcy, w 

zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 

zobowiązania podwykonawcy. 

24. W sytuacji, o której mowa wyżej, ust. 13 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, 

że przedstawiając projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca 

zobowiązany jest dodatkowo przedstawić wyjaśnienia wskazujące sposób ustalenia 

zakresu dokonywanej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.    

 

§ 9 

Personel realizujący zadanie 

1. Osobą upoważnioną do kontaktów: 

1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest:  

a) w zakresie nadzorowania i zarządzania realizacją umowy: …………..; nr tel.: 

…………………..; e-mail: ………………………………, 

b) w zakresie nadzorowania realizacji umowy: ……………; nr tel.: …………….; e-

mail:  ……………………..; 

2) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: ……………………; nr tel.: ………………….; 

e-mail: ……………………; 

2. Osoby wymienione w ust. 1, nie są upoważnione do podejmowania decyzji 

powodujących zmianę postanowień umowy, w szczególności zmiany uzgodnionego 

wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynności i prac objętych umową. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do powołania odpowiedniego Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego.  

4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi 

Umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 

budowlane w specjalności: 

− inżynieryjnej drogowej, których zakres uprawnia do kierowania robotami 

objętymi przedmiotem zamówienia,  

mailto:pawel.pastuszak@krasnystaw.pl
mailto:w.dunko@krasnystaw.pl
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− instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i 

elektroenergetycznych, których zakres uprawnia do kierowania robotami 

objętymi przedmiotem zamówienia,  

− instalacyjnej w zakresie sieci telekomunikacyjnych, których zakres uprawnia 

do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia  

lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 

5. Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osoby 

będące obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje 

zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne 

wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z 

ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 

334) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 

architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 551).  

6. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy i kierowników robót: 

− branży inżynieryjnej drogowej w osobie: ………………….; nr tel.:……………………..; e-

mail: …………………………; upr. bud. nr: ……………………………. - pełniącego funkcję 

Kierownika budowy,  

− branży instalacyjnej w zakresie sieci,  instalacji i urządzeń: elektrycznych i 

elektroenergetycznych w osobie: ………………….; nr tel.:……………………..; e-mail: 

…………………………; upr. bud. nr: …………………………….. - pełniącego funkcję 

kierownika robót branży elektrycznej, 

− branży instalacyjnej w zakresie sieci telekomunikacyjnych w osobie: 

………………….; nr tel.:……………………..; e-mail: …………………………; upr. bud. nr: 

……………………………… - pełniącego funkcję kierownika robo t branz y 

telekomunikacyjnych. 

7. Wykonawca powinien skierować do realizacji zamówienia personel wskazany 

w wykazie osób złożonym w postępowaniu. Zmiana którejkolwiek z osób wskazanych 

w ust. 6, w trakcie realizacji umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na 

piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca jest obowiązany z własnej inicjatywy zaproponować nowy skład 

personelu w następujących przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwającego dłużej niż 

14 dni, śmierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzeń losowych w terminie 14 dni 

od daty powzięcia przez Wykonawcę wiadomości o zaistnieniu powyższych zdarzeń. 

9. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od daty przedłożenia 

propozycji, wyłącznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje 

i doświadczenie wskazanych osób będą spełniały wymagania określone w SWZ, a 
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dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania umowy, przy czym 

stanowi to uprawnienie nie zaś obowiązek Zamawiającego do akceptacji takiej 

zmiany.  

10. Zamawiający lub osoba upoważniona przez Zamawiającego może wystąpić  

z wnioskiem uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek z osób personelu, jeżeli                      

w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków 

wynikających z umowy. Obowiązkiem wykonawcy jest wówczas zastąpienie tej osoby                      

w ciągu 14 dni od daty doręczenia wniosku inną osobą spełniająca wymagania 

zawarte w SWZ i niniejszej umowie. 

11. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie 

Prawo budowlane. 

12. We wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, za 

wyjątkiem czynności wymagającej zachowania lub przekazania dokumentów w 

formie pisemnej strony ustalają, że formą kontaktu pomiędzy Zamawiającym, 

Wykonawcą, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru będzie kontakt 

elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny 

możliwy jest jedynie w wypadkach niecierpiących zwłoki, jednak wymaga 

niezwłocznego potwierdzenia w formie elektronicznej. 

 

§ 10 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej (OC) na sumę gwarancyjną, nie mniejszą niż wynagrodzenie umowne brutto 

wynikające z niniejszej umowy. 

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, musi obowiązywać przez cały okres 

realizacji umowy. Jeżeli wykonawca przedłoży polisę na okres krótszy niż okres 

realizacji zamówienia, będzie zobowiązany na 7 dni przed utratą jej ważności 

przedłożyć nową polisę na okres kolejny pod rygorem zapłaty kar umownych w 

wysokości 2.000 zł za każdy dzień zwłoki.  

3. Przed przekazaniem terenu budowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, Wykonawca 

jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z 

oryginałem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), o których mowa w ust. 1. wraz z 

potwierdzeniem opłacenia należnych składek.  

4. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w 

ust. 3, Zamawiający nie przekaże Wykonawcy terenu budowy. 

5. Ewentualne opóźnienie w prowadzeniu robót z powodu, o którym mowa w ust. 4, 

będzie obciążać w całości Wykonawcę. 

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 podlegają akceptacji 

Zamawiającego. 
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§ 11 

Gwarancja i rękojmia 

1. Z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego, Wykonawca udziela 

Zamawiającemu: ….……13 miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty 

budowlane oraz wbudowane materiały i zamontowane urządzenia. 

Wykonawca podpisze kartę gwarancyjna (dokument gwarancyjny)  stanowiący 

załącznik nr 6 do umowy. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady 

zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. 

Wykonawca jest zobowiązany do naprawy lub wymiany elementów objętych 

gwarancją w celu przywrócenia wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej 

przedmiotu umowy.  

3. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca udziela rękojmi za wady 

fizyczne na wykonane roboty budowlane oraz wbudowane materiały i 

zamontowane urządzenia i zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli 

wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego rękojmią (poprzez ich naprawę 

lub wymianę). 

4. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego,                               

w formie pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad fizycznych 

oraz wad jakościowych. 

5. Termin udzielonej rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia 

podpisania protokołu odbioru końcowego. 

6. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

7. W przypadku wystąpienia wad fizycznych (objętych rękojmią za wady fizyczne) lub 

wad jakościowych (objętych gwarancją) Wykonawca zobowiązany jest do ich 

usunięcia w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach 

wynagrodzenia,  o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

8. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 7, 

ze względów technologicznych lub atmosferycznych, usunięcie wady powinno być 

wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca jest 

zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, w szczególności przedstawiając stosowne 

opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, że usunięcie wady nie jest możliwe w 

terminie wskazanym w zdaniu pierwszym. 

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 7, Zamawiający 

może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym 

                                                      
13 Zgodnie z deklaracją w ofercie. 
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przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty 

zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

10. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym 

mowa w ust. 9, Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę 

wykonania zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty 

pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach 

handlowych.   

11. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia 

ludzi lub szkodą bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do 

niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub 

niedopuszczenia do powiększenia się szkody. 

12. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy 

elektronicznie, na adres e-mail: ………………………………………… 

13. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może usunąć 

wady na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

14. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o 

wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

15. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeżeli wada fizyczna 

zostanie stwierdzona przed upływem okresu równego okresowi wskazanemu w ust. 

1 (okres udzielonej gwarancji jakości) (rozszerzenie uprawnień Zamawiającego na 

podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego).  

16. W okresie rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 

zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy; 

2) wszczęciu postępowania upadłos ciowego; 

3) ogłoszeniu swojej likwidacji; 

4) zawieszeniu działalnos ci. 

 

 

§ 12 

Klauzula zatrudnienia 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez 

cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących następujące 

czynności: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, 

operatorzy sprzętu (nie dotyczy kierowników budowy i kierowników robót) 

(obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i 

osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. 

samozatrudnienia jako podwykonawcy). 
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2. Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi 

Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1, których 

dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w 

szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 

złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności wskazane w ust. 1  wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska 

zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę i 

zakresu obowiązków pracownika. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym 

przypadku zmiany sposobu zatrudnienia osób wykonujących ww. czynności nie 

później niż w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany. 

4. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę 

lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w 

szczególności do: 

1) żądania następujących oświadczeń i dokumentów:  

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

b) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę, 

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 

d) innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, 

niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w 

szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia 

umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu aktualne 

dokumenty wskazane w ust. 4. 

7. W przypadku niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w ust. 1-4 i 6, 

Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty właściwej kary umownej.  
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8. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami 

stosownych zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę, przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących 

czynności wymienione w ust. 1 oraz umożliwiających Zamawiającemu 

przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku. 

 

§ 13 

Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w 

następujących przypadkach: 

1) Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, 

liczony od terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy; 

2) Za zwłokę w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamówienia, o których 

mowa w § 6 ust. 8 pkt 2 umowy – w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu 

wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek; 

3) Za zwłokę w usuwaniu wad lub usterek w okresie gwarancyjnym – w wysokości 

0,05%  wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień 

zwłoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie 

wad i usterek zgodnie z § 11 ust. 7 lub 8; 

4) W każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom którego skutkiem będzie 

bezpośrednia zapłata, o której mowa w § 5 ust. 10 umowy – w wysokości 0,05% 

wynagrodzenia brutto o którym mowa § 3 ust. 1 umowy; 

5) W każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,02% 

wynagrodzenia brutto o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki; 

6) W każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 2 000,00 zł za każdy 

stwierdzony przypadek;  

7) W każdym przypadku nieprzedłożenia w terminie poświadczonej za zgodność                                     

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 

1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 

8) W każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 

terminu zapłaty – w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 

3 ust. 1 umowy wartości brutto tej umowy, za każdy dzień zwłoki od upływu 

terminu, o którym mowa w § 8 ust. 7 umowy; 
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9) Za zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu 

rzeczowo –finansowego – w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu, o 

którym mowa w § 2 ust. 5 lub 7 umowy; 

10) W każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 12 ust. 1 

umowy – w wysokości 200,00 zł za każdy dzień roboczy, w którym osoba 

niezatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o 

pracę wykonywała czynności wymienione w § 12 ust. 1 umowy, 

11) Za zwłokę w dostarczeniu oświadczeń lub dokumentów, o którym mowa w § 12 

ust. 2 lub 6 umowy w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej od 

terminu, o którym mowa w § 12 ust. 2 umowy lub 6, 

12) Za zwłokę w poinformowaniu Zamawiającego o zmianie, o której mowa w § 12 

ust. 3 umowy – w wysokości po 200,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej od 

terminu, o którym mowa w § 12 ust. 3 umowy, 

13) Za każdy przypadek, w którym wyniki badań sprawdzających wykonywanych 

zgodnie ze STWiORB wskażą na nieosiągnięcie wymaganych w projekcie 

wartości w wysokości 5 000,00 zł. 

14) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na 

okres przekraczający 6 miesięcy, której przedmiotem są roboty budowlane lub 

usługi lub dostawy, zgodnie z § 8 ust. 23 umowy – w wysokości 1000 zł za każdy 

przypadek; 

15) w każdym przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 

należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której 

mowa w § 8 ust. 23 umowy – w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki od 

upływu terminu, w którym zapłata powinna najpóźniej zostać dokonana. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań 

finansowych Wykonawcy wobec Zamawiającego z faktury przedłożonej do zapłaty 

przez Wykonawcę lub z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, 

o którym mowa w § 16, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i 

wysokości naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zapłaty 

tej kary. Jeśli kwota uzyskana z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę 

oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczeń 

Zamawiającego w całości, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia 

pozostałej części od Wykonawcy. 

4. Kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z winy strony określa § 15. 

5. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego 

kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 
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ukończenia robót lub jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z niniejszej 

umowy. 

6. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych 

tytułów do maksymalnej wysokości 50 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 

1 umowy. 

7. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający może przekazać wedle 

własnego uznania: 

1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres 

……………………….; 

2) w formie elektronicznej, o której mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na 

adres poczty elektronicznej: ………………………………. 

8. Terminem otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 7 jest: 

1) w przypadku powiadomienia złożonego w formie pisemnej – dzień jego odbioru 

wskazany na potwierdzeniu odbioru; 

2)  w przypadku powiadomienia złożonego w formie elektronicznej - dzień 

wysłania wiadomości zawierającej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 

7 pkt 2.  

 

§ 14 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy bez wyznaczenia 

terminu dodatkowego z zastrzeżeniem pkt. 2, jeżeli: 

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, w 

sposób niezgodny z dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi, wskazaniami Zamawiającego, wskazaniami 

Inspektora/Inspektorów Nadzoru lub postanowieniami umowy pomimo 

wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszeń i bezskutecznego upływu 

terminu wskazanego w tych wezwaniach; 

2) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny                               

w okresie 30 dni od dnia zawarcia umowy i nie podjął ich w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego; 

3) gdy zwłoka w wykonaniu przedmiotu zamówienia przekroczy 40 dni;  

4) gdy wykonawca bez zgody Zamawiającego przerwał realizację robót i przerwa 

trwa dłużej niż 40 dni; 

5) gdy Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, 

dowodów ubezpieczenia, o którym mowa w § 10 lub nie zapewnił jego ciągłości 

w okresach wynikających z umowy; 
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6) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez 

Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy; 

7) jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 5; 

8) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 635 kodeksu 

cywilnego. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić w 

terminie 60 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których 

mowa w ust. 1.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) W terminie wspólnie uzgodnionym przez strony, ale nie dłuższym niż 14 dni od 

daty odstąpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na 

dzień odstąpienia; 

2) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 3 dni od dnia odstąpienia od 

umowy, zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 

na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy; 

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy sporządzi wykaz 

materiałów według stanu na dzień odstąpienia od umowy, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych umową, 

jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada 

Zamawiający; 

4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni od daty odstąpienia od 

umowy, zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające; 

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia 

od umowy, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego 

dostarczone lub wzniesione; 

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robót, poza mającymi na celu 

ochronę życia i własności, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy 

teren budowy i opuści go najpóźniej w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego;  

7) Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty należące do 

Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca 

otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, 

dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 
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5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia 

odstąpienia według cen określonych w kosztorysie, o którym mowa w § 3 ust. 7, 

pomniejszone  o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne 

roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia 

odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia 

nienadające się do wbudowania w inny obiekt. 

6. W terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi 

Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających.  

7. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia, o 

którym mowa w ust. 6, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez 

niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności 

Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu. 

8. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca jest 

zobowiązany niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia 

odbioru, o którym mowa w ust. 10, zorganizować usunięcie sprzętu i robót 

tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez 

Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia 

sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

9. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o 

odstąpieniu poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub 

bezpieczeństwa robót. 

10. W terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca przy 

udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót 

przerwanych i robót zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który 

stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury lub rachunku.  

11. W przypadku zaistnienia okoliczności wyszczególnionych ust. 1 pkt 1 i zastosowania 

procedury przez Zamawiającego, o której mowa w ust. 2 i 3, Zamawiający 

zobowiązany jest do odbioru wykonanych zgodnie z umową robót budowlanych 

oraz zapłaty wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. Postanowienia, o 

których mowa w § 3 i § 5 niniejszej umowy stosuje się odpowiednio. 

12. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia 

odstąpienia według cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia 

Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie 

ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz 

pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia nienadające się do wbudowania 

w inny obiekt.  
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13. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz 

wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi 

Strona, która jest winna odstąpienia od umowy.  

14. W przypadku braku współdziałania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez 

niego obowiązków wynikających z ust. 4-10, czynności te przeprowadzi lub 

zorganizuje Zamawiający i obciąży ich kosztami wykonawcę. 

 

§ 15 

Kary umowne z tytułu odstąpienia 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu 

odstąpienia od umowy w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych  

od Wykonawcy, o których mowa w § 14 ust. 1 umowy – w wysokości 20 % 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy; 

2) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych  

od Zamawiającego – w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto, o 

którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kary umownej z tytułu 

odstąpienia  przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od Zamawiającego – 

w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 

3 ust.1 umowy, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 

w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy PZP.  

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości poniesionej szkody.  

4. Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane z 

wynagrodzenia za wykonane roboty § 13 ust. 3, 6 i 8 stosuje się odpowiednio. 

 

 

 

§ 16 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Strony uzgodniły, że Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w formie ……………….. w wysokości 5 % ceny brutto 

przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę: ………………… złotych (słownie: 

……………………..) w formie ……………………….. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie  

i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, oraz roszczeń z tytułu rękojmi 
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za wady fizyczne lub gwarancji powstałych w okresie … miesięcy od dnia odbioru 

końcowego. 

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 

4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie 

rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego 

informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które 

mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw 

wynikających z zabezpieczenia. 

6. Kwota w wysokości ………………… złotych (słownie: ……………………..), stanowiąca 70% 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 

dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

lub gwarancji wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, wynosząca ………………… złotych (słownie: ……………………..), zostanie 

zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi tj. po okresie … 

miesięcy od dnia odbioru końcowego. W trakcie realizacji umowy Wykonawca 

może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną 

lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z 

zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji 

Zamawiającego i zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie. 

9. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega 

ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o 

których mowa w ust. 6 i 7. 

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie 

zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego 

Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

Wykonawcy. 

11. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań 

finansowych Wykonawcy wobec Zamawiającego z zabezpieczenia należytego 

wykonania przedmiotu umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy  o 

podstawie i wysokości naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 7 dniowego 

terminu zapłaty tej kary. Jeśli kwota uzyskana z faktury przedłożonej do zapłaty 

przez Wykonawcę oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie 
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zabezpieczy roszczeń Zamawiającego w całości, Zamawiający będzie uprawniony do 

dochodzenia pozostałej części od Wykonawcy. 

12. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy, o 

którym mowa w § 2 ust. 1 umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, 

zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego 

zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres 

wynikający z aneksu do umowy. 

13. Zamawiający wyraża zgodę na wniesienie zabezpieczenia: 

a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo – kredytowej, 

b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez 

Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, 

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w 

przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 

 

§ 17 

Zmiany umowy 

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w 

przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 

1) Przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 

nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy 

rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do 

zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: 

wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i 

administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia 

nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły 

wyższej; 

2) Przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 

nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy 

pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot 

zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, 

stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej lub 

eksploatorów infrastruktury, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z 

przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym 

przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą 
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okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub 

zakazano prowadzenie robót budowlanych; 

3) Przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 

nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z instalacjami wewnętrznymi 

nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami 

prowadzonymi przez innego wykonawcę, przy czym przedłużenie terminu 

realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie 

kolizji z instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji 

projektowej lub o liczbę dni niezbędnych do wykonania robót przez innego 

wykonawcę – o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu 

realizacji; 

4) Przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 

nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji 

projektowej  zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót 

budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie 

terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia 

zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień 

(ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz 

wydania decyzji przez właściwe organy, przy czym wprowadzenie w 

dokumentacji projektowej zmian nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) 

zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiącej Załącznik nr 

4 do umowy oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w 

§ 3 ust. 1;  

5) Przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 

nastąpić w przypadku wystąpienia warunków geologicznych lub 

hydrologicznych odmiennych od założonych w dokumentacji projektowej i 

powodujących konieczność wstrzymania robót lub konieczność ich wykonania 

przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwiązań technicznych, 

przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni 

niezbędną do wyeliminowania utrudnień związanych z ich wystąpieniem;  

6) Przedłużenia terminu wykonania zamówienia w zakresie niezbędnym do 

wykonania robót zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 

ustawy Prawo zamówień publicznych; 

7) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron 

umowy; 

8) W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 
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proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia 

warunki udziału w postępowaniu, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w 

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym 

celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu; 

9) Zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz 

Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych 

leżących po stronie Zamawiającego, w tym na skutek zawartej przez 

Zamawiającego umowy o dofinansowanie zadania; 

10) Wszelkie zmiany, które będą konieczne do zagwarantowania zgodności umowy                          

z wchodzącymi w życie po terminie składania ofert lub po zawarciu umowy 

przepisami prawa w szczególności przepisami o podatku od towarów i usług w 

zakresie wynikającym z tych przepisów; 

11)  Konieczność zmiany którejkolwiek z osób wskazanych § 9 ust. 6 skierowanych 

do realizacji zamówienia pod warunkiem, że nowa osoba spełnia warunki 

określone w SWZ i ogłoszeniu o zamówieniu. Zmiana którejkolwiek z osób 

w trakcie realizacji umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie 

i zaakceptowana przez Zamawiającego. 

12) zmiana wysokości wynagrodzenia wypłaconego w poszczególnych transzach 

rozliczeniowych ulegnie zmianie w sytuacji, gdy konieczne będzie dostosowanie 

tych wysokości od warunków wynikających z promesy BGK w celu zapewnienia 

zgodności  umowy z treścią tej promesy; 

13) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu 

wykonywania zamówienia może nastąpić wskutek zaistnienia przyczyn 

organizacyjnych lub finansowych leżących po stronie Zamawiającego, w 

szczególności wynikających ze zmiany zasad płatności programów lub funduszy 

lub innych źródeł finansowania inwestycji objętej niniejszą umową np. w 

sytuacji zmiany zakresu inwestycji objętych Programem zaakceptowanych 

przez Prezesa Rady Ministrów; 

 

2. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy oraz związana z tym zmiana 

wynagrodzenia Wykonawcy i związana z tym zmiana terminu wykonania 

zamówienia  w przypadku, gdy: 

1) w trakcie realizacji zamówienia wystąpią nieprzewidziane w dokumentacji 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego okoliczności powodujące 

konieczność zmiany opisu przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności, 

jeżeli informacje wynikające z opisu przedmiotu zamówienia okażą 

się nieprawidłowe, co spowoduje konieczność zmiany opisu przedmiotu 

zamówienia w zakresie cech, funkcjonalności lub innych wymagań 
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Zamawiającego odnoszących się do projektowanego obiektu, a także zmian 

rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych; 

2) w trakcie realizacji zamówienia konieczna okaże się zmiana opisu 

przedmiotu zamówienia, której wprowadzenie jest wynikiem: 

a) zmiany technologii wykonania elementów robót, rozwiązań technicznych 

lub materiałowych wynikających z dokumentacji, w trakcie prowadzenia 

robót na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, przy czym dopuszcza 

się je tylko w przypadku, gdy proponowane rozwiązanie jest równoważne 

lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja. W tym 

przypadku strona występująca o zmianę przedstawia projekt zamienny 

zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki 

wymaga akceptacji Projektanta oraz zatwierdzenia do realizacji przez 

strony umowy (przy udziale Inspektora Nadzoru i Zarządzającego 

Projektem), 

b) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub 

sposobu wykonywania zamówienia może nastąpić w przypadku zmiany 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

bezpośredni wpływ na termin realizacji przedmiotu zamówienia lub 

zakres świadczeń stron umowy lub sposób jej wykonywania, 

c) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub 

sposobu wykonywania zamówienia może nastąpić o ile będą konieczne do 

zagwarantowania zgodności umowy z wchodzącymi w życie po terminie 

składania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczególności 

przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie wynikającym z tych 

przepisów. 

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i 

podpisania przez obydwie strony umowy. 

4. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak  

i Zamawiający. 

 

§ 17a 

Klauzula waloryzacyjna 

 

1. Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z 
poniższymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów 
związanych z realizacją zamówienia: 

 
1) wyliczenie wysokości zmiany wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu 

o kwartalny wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej liczony do 
poprzedniego kwartału = zwany dalej wskaźnikiem GUS; 
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2) w sytuacji, gdy wskaźnik GUS suma wskażników  opublikowany w okresie 
obowiązywania umowy (z zastrzeżeniem pkt 9) 
przekroczy poziom 15%, strony mogą złożyć wniosek o dokonanie 
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia przypadającego wykonawcy; 

3) strona po spełnieniu przesłanek wskazanych w pkt 1-2 może złożyć 
wniosek o zmianę wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wyliczenia: 

A x (B% - 15 %) = C, 

gdzie: 
A– wartość wynagrodzenia umownego wykonawcy które pozostało do zapłaty 

po dniu złożenia zaakceptowanego wniosku, 
B– suma wskaźników  GUS opublikowanych w okresie obowiązywania umowy, 
C – wartość zmiany. 

4) strona składając wniosek o zmianę powinna przedstawić  wyliczenie 
wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia; 

5) zmiana dotyczyć będzie jedynie tej części wynagrodzenia wykonawcy które 
pozostało do zapłaty po dniu złożenia zaakceptowanego wniosku; 

6) wnioski o podwyższenie wynagrodzenia mogą być składane wielokrotnie, po 
opublikowaniu kolejnych wskaźników GUS w okresie obowiązywania umowy 
- o ile spełnione będą warunki wskazane w pkt  2);         

7) łączna wartość zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych 
na podstawie postanowień niniejszego ustępu nie może być wyższa niż 2% w 
stosunku do pierwotnej wartości umowy; 

8) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustęp wymaga zgodnej woli obu 
stron wyrażonej aneksem do umowy; 

9) klauzula waloryzacyjna nie ma zastosowania w okresie 6 miesięcy od dnia 
podpisania umowy.  

 

§ 18 

Ochrona danych osobowych 

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych 

osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, Zamawiający będzie ich 

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a 

Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego 

przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe 

do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 
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1) Przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, 

Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą; 

2) Do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich 

środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień 

bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych 

osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia; 

3) Dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych 

osobowych; 

4) Do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim 

osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej 

umowy; 

5) Zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust. 3 pkt b 

Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do 

przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno 

w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa/zwraca 

Zamawiającemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, 

chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie 

danych osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z 

obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz 

wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej 

zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od 

stwierdzenia naruszenia. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy 

środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu 

powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia 

jej wykonania audytorowi. 

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy 

informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli                           

w terminie nie dłuższym niż 7 dni.  

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do 

wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.   
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12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały 

nałożone na Wykonawcę.  

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie 

podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego                                            

o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 

dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w 

umowie,  o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym 

przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich 

planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych 

przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 

danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od 

Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy 

przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania                        

w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani 

udostępniane w innym celu niż wykonanie umowy, chyba że konieczność 

ujawnienia posiadanych informacji wynika  z obowiązujących przepisów prawa lub 

umowy. 

17. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 

Rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 

Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych 

informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy 

lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

18. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia 

2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą. 

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały 

przepisy Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych 

osobowych. 
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§ 18a 

Obowiązek informacyjny   

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 z 

późn. zm.) – dalej zwanego RODO informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana  danych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Lubartów  

jest Gmina Lubartów reprezentowana przez Wójta Gminy Lubartów, ul. Lubelska 

18A, 21-100 Lubartów, tel. 81 855 35 86, email: ug@gmina-lubartow.pl; 

 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych za pośrednictwem adresu email: ido@gmina-lubartow.pl lub pisemnie 

na adres Administratora;  

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: zawarcia umowy (art. 6 ust. 

1 lit. b RODO), jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z 

przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) - ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

Kodeks cywilny; 

4) Pani/Pana  dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do 

realizacji celu przetwarzania, z uwzględnieniem okresów przechowywania 

określonych w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Administratora, ustawie z dnia 

14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach bądź innych 

przepisach prawa, które regulują okresy przechowywania danych; 

5) Pani/Pana dane będą przetwarzane w zautomatyzowany sposób, lecz nie będą 

podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;  

6) Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar 

Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię); 

7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują 

Pani/Panu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że 

mailto:ug@gmina-lubartow.pl
mailto:ido@gmina-lubartow.pl
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przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych (RODO); 

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie 

danych skutkować będzie brakiem realizacji celów, o których mowa w punkcie 3; 

9) Pani/Pana dane mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców: 

podmiotom przetwarzającym – osobom fizycznym lub prawnym, organom 

publicznym, jednostkom lub innym podmiotom, które przetwarzają dane osobowe 

w imieniu Administratora – w szczególności dostawcom usług 

teleinformatycznych, podmiotom zapewniającym ochronę danych osobowych i 

bezpieczeństwo IT; podmiotom lub organom którym Administrator jest ustawowo 

obowiązany przekazywać dane lub uprawnionym do ich otrzymania na podstawie 

przepisów prawa; operatorom pocztowym. 

§ 19 

Wierzytelności 

Wykonawca moz e przenies c  wierzytelnos ci wynikających z niniejszej umowy na osobę 

trzecią za uprzednią zgodą Zamawiającego, wyraz oną w formie pisemnej pod rygorem 

niewaz nos ci. 

 

§ 19a 

Polubowne rozwiązywanie sporów 

1. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu wynikającego z umowy lub 

pozostającego w związku z umową, dla którego możliwe jest zawarcie ugody, strony 

zobowiązują się do poddania tego sporu pod mediację. Mediacja prowadzona będzie 

przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu 

 

§ 20 

Postanowienia końcowe 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 

pozostających                  w związku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, z e 

obowiązek przekazania informacji dotyczących zawarcia realizacji lub wykonania 

niniejszej umowy wynikał będzie z obowiązujących przepiso w prawa. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy 

obowiązującego prawa, w szczego lnos ci Kodeksu cywilnego, Prawa zamo wien  

publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. 

3. Kaz da ze Stron, jez eli uzna, iz  prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego 

wymaga, moz e zaz ądac  spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroko w 
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zmierzających do wyeliminowania wszelkich nieprawidłowos ci związanych z 

realizacją umowy.  

4. Wszelkie spory, z zastrzez eniem § 19a Umowy,  wynikające z niniejszej umowy lub 

powstające w związku z umową będą rozstrzygane przez sąd włas ciwy dla siedziby 

Zamawiającego.  

5. Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagają aneksu sporządzonego w formie 

pisemnej pod rygorem niewaz nos ci. 

6. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze 

dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

7. Załącznikami do umowy są: 

1) Specyfikacja warunków zamówienia; 

2) Dokumentacja projektowa: 

- projekt budowlany oraz techniczny (wykonawczy) branży drogowej,  

branży elektrycznej, branży  telekomunikacyjnej; 

- projekt stałej i czasowej organizacji ruchu; 

- decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej; 

3) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

(STWiORB): branża drogowa, branża elektryczna, branża telekomunikacyjna; 

4) Oferta Wykonawcy;  

5) Harmonogram rzeczowo – finansowy; 

6) Dokument gwarancyjny; 

7) Oświadczenie Podwykonawcy; 

8) Oświadczenie Dalszego Podwykonawcy. 

 

Zamawiający: 

 

Wykonawca: 
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Załącznik nr 6 do umowy Nr ……... z dnia …………….. r. 

 

Karta gwarancyjna na roboty budowlane 

(Dokument gwarancyjny) 

 

sporządzona w dniu .................................................. 

 

1. Zamawiający: ……………………………….. 

2. Wykonawca: …………………………………………………………………. 

3. Przedmiot umowy: ,,Budowa dróg gminnych w Skrobowie-Kolonii i Skrobowie, 

gm. Lubartów” 

4. Data odbioru końcowego: ……………… r. 

5. Ogólne warunki gwarancji jakości. 

5.1.  Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancji przedmiot gwarancji 

został wykonany zgodnie z umową, dokumentacją techniczną i szczegółową 

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zasadami 

wiedzy technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi.  

5.2.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne 

zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót 

budowlanych, instalacyjnych. 

5.3.  Okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz wbudowane 

materiały i zamontowane urządzenia na okres ………..14 miesięcy licząc od dnia 

podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego o którym mowa 

w § 6 ust. 1 pkt 3) umowy. 

5.4.  Strony ustalają pierwszy przegląd w okresie gwarancji jakości po upływie 

pierwszego roku, a następne po upływie każdego roku. Z przeprowadzonego 

przeglądu wykonanych robót strony sporządzą protokół, w którym wyszczególnią 

ewentualne wady i usterki określając jednocześnie termin ich usunięcia. 

5.5 W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w 

terminie wskazanym przez zamawiającego nie krótszym niż 14 dni, licząc od dnia 

powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia umownego, o którym 

mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

5.6 W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia 

ludzi lub szkodą o dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do 

niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub 

niedopuszczenia do powiększenia się szkody. 

                                                      
14 Zgodnie z deklaracją w ofercie. 
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5.7 Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy 

telefonicznie, mailowo, a następnie pisemnie w drodze listu poleconego 

potwierdza wystąpienie wady. 

5.8 Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

5.9 Jeżeli wady nie zostaną usunięte w terminie wskazany w pkt 5.5 , Zamawiający 

niezależnie od dochodzonych kar umownych, będzie uprawniony do zlecenia 

usunięcia wad innemu wykonawcy, a koszty usunięcia wad poniesie Wykonawca. 

Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia równowartości tych kosztów z 

wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

5.10 Po upływie okresu gwarancji jakości, Zamawiający wyznaczy termin odbioru 

pogwarancyjnego. 

5.11. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek: 

a)  siły wyższej, 

b)  szkód wynikłych z normalnego zużycia technicznego, 

c)  szkód powstałych na skutek działania osób trzecich. 

5.12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował 

 w czasie prac nad usuwaniem wad i usterek. 

5.13.  W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do 

pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o: 

1)  zmianie adresu lub firmy, 

2)  zmianie osób reprezentujących strony, 

3)  ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, 

4)  ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy. 

 

WYKONAWCA 
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Załącznik nr 7 do umowy Nr ……... z dnia ……………...r. 
…………….., dnia ………. 

…………………………………… 

…………………………………… 

nazwa (firma) i adres podwykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE 

Reprezentując ………………………………………………………….……………………………… 

(nazwa (firma) i adres Podwykonawcy) 

 

będącego podwykonawcą ………………..…………………………………..…………….………… 

(nazwa (firma) Wykonawcy) 

w zakresie ……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

(rodzaj prac) 

na zadaniu pn.: ………………………………………………….……………………………………... 

realizowanym w ramach umowy nr ……………………… z dnia ……….………..……………… 

zawartej przez Zamawiającego, tj.:  ………………………………………………………..………. z 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy 

Oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

w kwocie: ………………………………………………...…………………………………………….. 

(słownie: ……………………..………...……………………………………………………………….) 

za prace wykonane w okresie od ………………………………. do …………………………………….. 

netto: …………………………………………………… 

podatek VAT: ………………………….……………. 

brutto: ……………………………………..………….. 

zgodnie z fakturą /rachunkiem nr …………………………………………… z dnia 

……………………… oraz protokołem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika 

budowy Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru. Odpis protokołu załączam. 

Oświadczam jednocześnie że, wszelkie roszczenia z tytułu zawartej umowy 

podwykonawczej, wymagalne do dnia złożenia niniejszego oświadczenia, zostały 

zaspokojone przez Wykonawcę w pełnej wysokości oraz nie istnieje żaden spór, który 

skutkuje lub może skutkować powstaniem roszczeń wobec Wykonawcy lub Inwestora o 

zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane. 

……………………………………… 

 (podpis) 
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Załącznik nr 8 do umowy Nr ……... z dnia …………….. r. 

……………., dnia ………. 

…………………………………… 

…………………………………… 

nazwa (firma) i adres podwykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE 

Reprezentując …………………………………………………………………………………….…… 

(nazwa (firma) i adres Dalszego Podwykonawcy) 

będącego Dalszym Podwykonawcą ………………………………………………………………… 

(nazwa (firma) Podwykonawcy) 

w zakresie ……………………………………………………………………………………………… 

(rodzaj prac) 

na zadaniu ……………………………………………………………………………………………… 

realizowanym w ramach umowy nr ……………………………………. z dnia ……………………………. 

zawartej przez Zamawiającego, tj. 

…………………………………………………………………………………….………… z  

………………………………..……………………………………………..……….. 

(nazwa Wykonawcy) 

Oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Podwykonawcy 

…………………………………………………………………………………………………………… 

w kwocie ……………………………………………………………………………………………… 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………) za roboty 

wykonane w okresie od ………………………………. do …………………………….……………. 

netto: ……………………………………………. 

podatek VAT: ………………………………….. 

brutto: …………………………………………… 

zgodnie z fakturą /rachunkiem nr …………………………….. z dnia 

……………………………….oraz protokołem wykonanych prac, podpisanym przez 

kierownika budowy Wykonawcy, kierownika robót Podwykonawcy i Inspektora 

Nadzoru. Odpis protokołu załączam.  

Oświadczam jednocześnie że, wszelkie roszczenia z tytułu zawartej umowy 
podwykonawczej, wymagalne do dnia złożenia niniejszego oświadczenia, zostały 
zaspokojone przez Podwykonawcę w pełnej wysokości oraz nie istnieje żaden spór, który 
skutkuje lub może skutkować powstaniem roszczeń wobec Podwykonawcy, Wykonawcy 
lub Inwestora o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane. 
 

……………………………………… 

 (podpis) 


