Zatacznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy

(Znak postepowania: ZP.271.5.2025.RF)

Umowa nr. ZP.272...........2025
na roboty budowlane

pomiedzy:

Gming Lubartéw, ul. Lubelska 18A, 21-100 Lubartow

NIP: 7141996904, REGON: 431019951,

zwanym w dalszej cze$ci umowy ,,Zamawiajgcym”

reprezentowang przez:

Jarostawa Budke - Wéjta Gminy Lubartéw,

przy kontrasygnacie Anny Jankowskiej — Skarbnika Gminy Lubartow,

a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

sp6tka pod firmg ,...” z siedziba w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul.
.......... ) eeeeeneeeeenn (Wpisaé adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sagdowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sadowego, stanowigcym zatacznik do umowy, NIP ................. ,
REGON .........cceceeeeeee, Zwang  dalej ,Wykonawcy”, reprezentowang przez
.......... 1/reprezentowang przez .. dzialajagcg/-ego na podstawie pelnomocnictwa,
stanowigcego zatacznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczq:
Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg ,,...” z siedzibg
w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ................... (wpisa¢ adres), -
zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej,
stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP .............. , REGON ............. , , Zwang/-ym dalej
~Wykonawca”, reprezentowang/-ym przez .. dzialajaca/-ego na podstawie
petnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowys3,

wspolnie zwanymi dalej ,Stronami”,

o nastepujace;j tresci:

Oswiadczenia Stron
Strony oSwiadczajg, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych.

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spo6iki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik spétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.

| Strona 1z 34|




§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zaméwienie publiczne pn.:
~Przebudowa czesci budynku dydaktycznego Szkoly Podstawowej w
Nowodworze, gm. Lubartow, w celu dostosowania do aktualnych przepisow
ochrony przeciwpozarowej”.

2. Przedmiot zamdwienia obejmuje dostosowanie budynku Szkoly Podstawowej w
Nowodworze im. Kard. Stefana Wyszynskiego do wymogéw przepiséw
przeciwpozarowych.

2.1. Zamoéwienie obejmuje:
1) wykonanie wewnetrznej instalacji wody hydrantowej przeciwpozarowej,
2) wykonanie przeciwpozarowego wytacznika pradu, zasilen pozarowych i instalacji
odgromowe;j.
3. Szczego6towe prace budowlane
3.1. Zakres prac do wykonania
3.1.1.Instalacja sanitarna obejmuje:
1) demontaz istniejgcych hydrantéw p.poz. wraz z odcieciem instalacji wody od
instalacji bytowe;j,
2) wykonanie przebudowy wezta wodomierzowego wraz z montazem niezbednych
do tego urzadzen,
3) wykonanie otworéw w $cianach pod instalacje hydrantowsa,
4) montaz instalacji hydrantowej wraz z uwzglednieniem koniecznosci
zastosowania rur ostonowych,
5) montaz hydrantéw,
6) wydzielenie pomieszczenia do montazu zestawu hydroforowego o wtasciwe;j
odpornoSci ogniowe;j,
7) wykonanie terrakoty w nowo wydzielonym pomieszczeniu,
8) wykonanie instalacji  kanalizacji  podposadzkowej z  pomieszczenia
hydroforowego do istniejacego pionu,
9) wymiana posadzki gresowej w pomieszczeniu sanitarnym, do ktorego zostanie
wlaczona instalacja kanalizacyjna,
10) montaz zestawu hydroforowego,
11) montaz drzwi p.poz;
3.1.2.Instalacja elektryczna obejmuje:
1) demontaz istniejacego WLZ oraz istniejgcej rozdzielni gtdwnej,
2) przebudowe  dwoéch  przylacz  energetycznych w  celu  montazu
Przeciwpozarowego Wytacznika Pragdu (PWP),
3) montaz nowego ztgcza kablowo-pomiarowego,
4) montaz nowej linii kablowej,
5) wybudowanie zestawu zlgcza kablowego wraz z Przeciwpozarowym
Wytgcznikiem Pradu (PWP) oraz rozdzielnica zasilen pozarowych,
6) budowa nowej instalacji odgromowej,
7) montaz zasilania instalacji podnoszenia ci$nienia - hydrantowej,
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8) montaz elektrycznego wyposazenia wewnetrznego,

9) wykonanie instalacji przeciwporazeniowej,

10) wykonanie ochrony przepieciowej,

11) wykonanie ochrony przeciwpozarowej,

12) wykonanie instalacji potaczen wyréwnaweczych,

13) wykonanie zasilania urzadzen sanitarnych i niskopragdowych,

14) wykonanie wewnetrznych linii zasilajacych,

15) wykonanie instalacji o§wietlenia podstawowego,

16) wykonanie instalacji oSwietlenia awaryjnego,

17) wykonanie instalacji o§wietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego,

18) montaz tras kablowych,

19) montaz tacznikéw os$wietlenia.

4. Uwagi: Podstawg wykonania jest Decyzja 12.2022 KPPSP w Lubartowie z dnia 17
sierpnia 2022 r.

Wykonawca moze prowadzi¢ roboty budowlane w dni powszednie wolne od

zaje¢ szkolnych, w godzinach od 7:00- do 20:00, od poniedziatku do piatku, w

soboty w godzinach od 8:00 do 20:00. Wykonawca zobowigzany jest do

zapewnienia, by w godzinach nauki w szkole, w ciagach - komunikacyjnych

oraz na klatkach schodowych, nie znajdowaly sie zadne zanieczyszczenia

bedace nastepstwem prowadzonych robét budowlanych.

. Szczegbtowy zakres oraz sposéb wykonania rob6t budowlanych, o ktérym mowa

w ust. 2 okreslaja:

1) specyfikacja warunkéw zamoéwienia, stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy;

2) dokumentacja projektowa: projekty budowlane, projekty wykonawcze i opisy
techniczne - stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy;

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB);

4) przedmiary robot (z zastrzezeniem ust. 4-6), stanowigce zatgcznik nr 3 do
umowy;

5) ztozona oferta, stanowigca zatacznik nr 4 do umowy,

W przypadku rozbieznos$ci w dokumentach wskazanych w ust. 3 wigzace sa zapisy

wg nastepujacej hierarchii dokumentéw:

1) dokumentacja projektowa: projekty budowlane, projekty wykonawcze i opisy
techniczne, o ktoérej mowa w ust. 3 pkt 2) z uwzglednieniem wyjasnien
udzielanych podczas postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego;

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWiORB);

3) przedmiar robot, z zastrzezeniem ust. 5 i 6.

Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczattu, ktéry stanowi ekwiwalent

$wiadczenia Wykonawcy opisanego w dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 3

pkt 2 umowy.

Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy, co oznacza, ze w przypadku, gdy dany

rodzaj robét lub ich obmiar lub ich zakres zostat ujety w dokumentacji projektowe;j

- wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wskazany tam rodzaj robot lub ich obmiar

lub ich zakres zgodnie z dokumentacja projektowa w ramach wynagrodzenia
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ryczattowego, nawet jezeli dany rodzaj robét lub ich obmiar lub ich zakres nie zostat
ujety w przedmiarze robdét.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja
projektowa. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne z
dokumentacja projektowa i wptynie to na niezadowalajgca jako$¢ robét
budowlanych, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy wykonane
beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz
obowigzujgcymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedza techniczng, zawartg z
Zamawiajacym umowg, uzgodnieniami z Zamawiajgcym dokonanymi w trakcie
realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego o wykryciu btedéw w
dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowa.

§2
Termin realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ cato$¢ przedmiotu zaméwienia
w terminie 2 miesiecy od dnia podpisania umowy tj. do dnia .........................
Za termin wykonania cato$ci zamoéwienia uznaje sie dzien zgloszenia przez
Wykonawce osiggniecia gotowosci do odbioru koncowego.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:

.................................... zt netto
plus nalezny podatek VAT ......%, w wysokoSci ........... zt,
co stanowi kwote brutto .......ceesesesnns zl (stownie: .. ztotych .../100).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym,
obejmuje wszelkie koszty zwigzane 2z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
z nalezytg starannoS$cia wszelkich robo6t budowlanych, dostaw iczynnosci
przewidzianych w dokumentacji projektowe;j.

W przypadku niewykonania caloSci Swiadczenia wykonawcy wynikajacego z
dokumentacji projektowej wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2), strony przewidujg, ze
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu o wartos¢ prac niewykonanych.
W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robdt nieobjetych
dokumentacja projektowg wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2) strony przewiduja
mozliwos$¢ zlecenia tych robdt za dodatkowym wynagrodzeniem poprzez zmiane
umowy na zasadach okreslonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.
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10.

11.

Wykonawca nie moze wykonywac prac nieobjetych dokumentacjg projektowa bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do
reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaplaty za wykonane
prace.

Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozyl Zamawiajagcemu kosztorys

wskazujgcy sposob wyliczenia ceny ofertowej z podziatem na branze i zakres

rzeczcowy zamoOwienia z wyszczegOlnieniem zastosowanych w Kkosztorysie
ofertowym sktadnikéw cenotwoérczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w %
od R i S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp..

Kosztorys, o ktébrym mowa w ust. 6 stuzy do obliczenia naleznego wynagrodzenia

wykonawcy w szczegolnosSci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy;

2) rezygnacji z wykonania czes$ci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3;

3) zlecenia robét nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt
2) zgodnie z ust, 4;

4) robét zamiennych (wystapienia rdwnolegle sytuacji okreslonej w ust. 3 i 4).

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 6, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia

ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamoéwienia

branze).

Kosztorys, o ktorych mowa w ust. 6, nalezy wykonac¢ jako kosztorys uproszczony

zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021

r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,

obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow

robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

W przypadku, gdyby ceny robot dodatkowych okreslonych w ust. 7 pkt 3) nie byty

objete kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 6 przy rozliczeniu obowigzywac beda

nastepujgce zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce metoda szczegdétowa lub uproszczong, sporzadzone na podstawie
potwierdzonego przez Zamawiajgcego obmiaru robét oraz wedlug danych
wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materiatdw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w
kosztorysie, o ktorym mowa w ust. 6;

2) ceny materiatéw beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokoSci nie wyzszej niz
120% $redniej ceny materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.;

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz
120% S$redniej ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.;

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktorym
mowa w ust. 6 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena
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12.

13.

14.

wtasna wykonawcy po jej akceptacji przez Zamawiajgcego i wykazaniu przez

wykonawce, ze wycena ta jest wyceng nie wyzsza od $rednich cen rynkowych na

podstawie minimum trzech wycen wykonawcéw/dostawcéw/producentow.
Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogdle dokumentacja projektowa
wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2 realizowane beda w wyniku zmiany umowy, o ktérych
mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.
Rozpoczecie wykonywania robot, o ktérych mowa w ust. 12 moze nastgpic jedynie
na podstawie protokotu Kkoniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez
Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

§4
Obowiazki stron

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji projektowej;

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zamdéwienia - w terminie uzgodnionym przez strony;

3) sprawowanie nadzoru do dnia odbioru robét budowlanych, stanowigcych
przedmiot zaméwienia;

4) uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce;

5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie ze specyfikacja warunkow
zamoOwienia, dokumentacjg projektowa, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy
technicznej, sztukg budowlang, oraz innymi, obowigzujgcymi przepisami prawa
i warunkami bezpieczenstwa;

2) dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiatéw niezbednych
do realizacji przedmiotu umowy;

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa w
ust. 1 pkt 2;

4) uzytkowanie = przekazanego  przez  Zamawiajacego  placu  budowy
i prowadzonych robdét zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci
wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych
rob6t budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan
techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji
zadania;

5) nadzdr i przestrzeganie przepisOw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych;

6) niezwtoczne powiadamianie Zamawiajacego o:

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowej,
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b) wszelkich okoliczno$ciach ujawnionych w toku roboét, ktére moga miec
wplyw na terminowa i zgodna z dokumentacjg projektowa oraz wiedza
techniczna realizacje przedmiotu zamoéwienia;

7) uiszczanie optat za:

a) pobdr energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan
licznika,

b) pobdr wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika;

8) pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb

budowy;

9) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujgcych sie w bezposSrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca;

10) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwotywanych przez
Zamawiajacego, dotyczacych realizacji przedmiotu umowy;

11) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robét;

12) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie p6zniejszym
niz termin odbioru koncowego wykonanych robét;

13) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robét budowlanych,
elementéw nieobjetych zakresem przedmiotu zamoéwienia do stanu sprzed
rozpoczecia robot budowlanych;

14) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatow w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego;

15) zabezpieczenie zdemontowanych materiatbw i urzadzen w sposéb
niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikow i 0séb trzecich;

16) zgtoszenie wykonania robét do odbioru;

17) wnioskowanie do Zamawiajacego o zatwierdzenie materiatow i urzadzen, przy
czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatow i urzadzen
réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie
bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajacym i/lub z Projektantem;

18) wykonywanie dodatkowych badan materiatéw lub robdt budzacych
watpliwos$ci Zamawiajacego co do ich jakosci;

19) dostarczenie Swiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestow na
materiaty i urzagdzenia wbudowane przez Wykonawce;

20) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli beda niezbedne do realizacji
przedmiotu zamoéwienia;

21) przygotowanie dokumentéw do odbioru koricowego;

22) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robét oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji;

23) prowadzenie prac budowlanych ze szczeg6lng ostroznoscia, zachowaniem
przepisOw BHP oraz przepisow przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami
prawa budowlanego;

24) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robdt;
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25) utrzymanie w nalezytej sprawno$ci oznakowania i zabezpieczenia placu
budowy, a takze w trakcie prowadzenia rob6t - zabezpieczenie
i uniemozliwienie dostepu na plac budowy osobom postronnym, oraz
zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia;

26) przekazanie przedmiotu zamoéwienia zamawiajgcemu po wykonaniu robot
budowlanych;

27) przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian;

28) przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian;

29) uwzglednianie wytycznych Zamawiajacego.

Wykonawca jest wytworca odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamdéwienia ma

obowigzek w pierwszej Kkolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi,

z zastrzezeniem ust. 4, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub

nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca

zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Koszt
zagospodarowania odpadéw wliczony jest do ceny ryczattowe;j.

Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnosci

destrukt, gruz, beton itp.,, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu,

chyba Ze Zamawiajacy postanowi inacze;j.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowe]

inwestycji robot, wymagajace wywozu, nienadajace sie do ponownego

wykorzystania, pochodzace z robot rozbiorkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy,
ktéry powinien je zagospodarowa¢ zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujacymi bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca jest zobowigzany wspdipracowa¢ w trakcie realizacji prac

z przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowal prace w sposOb nienarazajgcy osob

trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robét,

z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robot, plac budowy pozostaje

w posiadaniu Wykonawcy.

Zamawiajgcy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze
budowy poza terenem planowanej inwestycji.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:

1) wykonanie robdt tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne do wykonania robot

podstawowych;
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2) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jako$¢ robdt lub termin zakonczenia
robot;

3) pozyskanie - wtasnym staraniem - sktadowiska (miejsc zwatki) przeznaczonego
do wywozu materiatdbw pochodzacych z rozbiérek, wykopéw i przekazanie
Zamawiajagcemu dokumentéw potwierdzajacych przejecie ww. odpadoéw. Optaty
za sktadowisko nalezy ujag¢ w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania;

4) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych
na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczego6lnosci:
protokotéw badan i sprawdzen, protokotéw pomiaréw, protokotéw odbioréw
technicznych, w terminie umozliwiajgcym wykonanie przedmiotu zamowienia, o
ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy;

5) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgéd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowigzki te obcigzaja wykonawce zgodnie z dokumentacjg projektowa;

6) kazdorazowo Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego nie pdZniej niz na 5 dni
roboczych przed ich podjeciem - o dziataniach, ktoérych podjecie moze
spowodowa¢ utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak: przektadanie,
odciecie lub zamkniecie drég, wodociggéw, kanalizacji, elektrycznos$ci, gazu lub
innych mediéw uzyteczno$ci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu,
transporty ponadnormatywne.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy jedng faktura
koncowa. Zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastgpi na podstawie
faktury koncowej, ktdra zostanie zaptacona po dokonaniu odbioru konicowego roboét
zakonczonego podpisaniem przez strony protokotu odbioru konncowego.

Do faktury konicowej wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie
kosztow o ktorym mowa w § 1 z wyszczegdlnieniem wykonanych robot
budowlanych oraz zestawienie kwot umdwionych wynagrodzen wszystkich
zgtoszonych podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w przypadku, ktérych
zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach okre$lonych w
ustawie Prawo zamowien publicznych, wraz z o$wiadczeniem podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw (zgodnie z zat 8 i 9 umowy) o sptaceniu wszelkich
naleznosci wynikajgcych z zawartych umoéw wskazanych w zestawieniu -
dotyczacych robot/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajacego przed dniem
rozliczenia faktury, a takze przedstawienie dowodu zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich
roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajacego przed dniem rozliczenia
faktury. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodno$¢ kopia przelewu.
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Wykonawca jest zobowigzany do zawierania uméw podwykonawczych w sposéb

umozliwiajacy rozliczenie rob6t wykonanych przez podwykonawcow.

3. Zamawiajagcy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowa faktury
w terminie 30 dni od daty wptywu faktury do zamawiajacego pod warunkiem
spetnienia wskazanych w umowie warunkéw zaptaty danej faktury.

4. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek
bankowy wskazany w fakturze.

5. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie
Zamawiajacemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 2.

6. Zamawiajacy dokona bezposredniej =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

7. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 6, dotyczy wytacznie naleznos$ci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktore;j
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi.

8. Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 6, obejmuje wylgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy.

9. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany
przez Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposSredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3a roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce;

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktéorej mowa w pkt 1), pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

10.W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 9
pkt 2), w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 9 pkt 1)
i 2), Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
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2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos$c sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

11.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 10 pkt 3), Zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

12.Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:

Nabywca:
Gmina Lubartow,
ul. Lubelska 18A,
21-100 Lubartow,
NIP: 714-199-69-04,
Odbiorca/Ptatnik:
Gmina Lubartéw
oraz numer niniejszej umowy.

2) Wykonawca ma prawo sKorzystania z  mozliwosci  przekazania
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z
dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z p6Zn. zm.);

3) Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepiséow art. 108a ust. 1a ustawy
o podatku od towaréw i ustug;

4) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”;

5) Strony zgodnie postanawiajg, Ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotow, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotdw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykre$lonych i przywréconych do rejestru VAT,
najpozniejna 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci;

6) W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pdzZniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.
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§6
Odbiory robot

Strony zgodnie postanawiaja, Ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw

robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub
zakrywane po sprawdzeniu przez Zamawiajacego na te okoliczno$¢ bedzie
sporzadzany protokét robdt zanikajgcych) - nie stanowig podstawy do
wystawienia faktury;

2) odbidr koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem zamoéwienia
- bedacy podstawa wystawienia faktury koncowe;j.

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez

Zamawiajgcego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos$¢ do odbioréow, o ktorych

mowa wyzej.

Podstawa zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie

faktyczne wykonanie catosSci robdt, potwierdzone przez kierownika robédt i

potwierdzone przez Zamawiajgcego.

Wraz ze zgtoszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu

nastepujgce dokumenty wynikajgce z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) Dokumentacje powykonawczg , opisang i skompletowang w formie papierowe;j i
elektronicznej w formacie doc i pdf w 2 egzemplarzach;

2) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oSwiadczenia) potwierdzajace, Ze wbudowane
wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez Kierownika robdt i potwierdzone przez Zamawiajacego)
w 2 egzemplarzach;

3) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob, badan, sprawdzen i inne
dokumenty w 2 egzemplarzach;

4) OsSwiadczenie Kierownika robot o zakonczeniu robot budowlanych oraz
wykonaniu robét zgodnie ze sztuka budowlana, obowigzujacymi przepisami i
normami w 2 egzemplarzach;

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnoS$ci odbioru koncowego w terminie

do 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do

odbioru koncowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

koncowego, w terminie do 7 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

W protokole odbioru koncowego strony wskaza w szczegolnosSci zakres

wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakos$ci wykonanych prac

oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajagcy odmowi odbioru do czasu
usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni;
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2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajagcy odbierze przedmiot
zamoOwienia wyznaczajac termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni;

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy lub Zada¢ ponownego wykonania przedmiotu
zamoéOwienia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamOwienia zgodnie z przeznaczeniem.

9. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w
ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

10. W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 8 pkt 1, terminem wykonania
zamoéwienia bedzie data ponownego zgloszenia przez wykonawce gotowosci do
odbioru przedmiotu zamoéwienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim
data pierwotnego zgtoszenia gotowosci odbioru).

§7
Obowiazki Kierownika robot
1. Kierownik robét dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.
2. Kierownik robét zobowigzany jest do:

1) ztozenia Zamawiajagcemu os$wiadczenia o przyjeciu obowigzkéw kierownika
robot;

2) przed wbudowaniem, przedktadanie Zamawiajgcemu wnioskow
o zatwierdzenie do wbudowania materiatow;

3) zgtaszanie Zamawiajgcemu do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgloszeniem ich do odbioru;

4) informowanie Zamawiajgcego za posrednictwem poczty elektronicznej o
terminie zakrycia robo6t ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robdt
zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Zamawiajgcego
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania
robét, a nastepnie przywrocic¢ roboty do stanu poprzedniego);

5) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami;

6) uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach;

7) pisemnie oraz drogg elektroniczng informuje Zamawiajacego o terminie odbioru;

8) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organéw
uprawnionych;

Strona 13 z 34|




9) niezwtocznie informuje pisemnie i droga elektroniczng Zamawiajacego o
problemach lub okolicznosciach, ktére moga wptyng¢ na jako$¢ robét lub
opOZnienie terminu zakonczenia zadania;

10) informowania Zamawiajgcego o koniecznos$ci wykonania rob6t dodatkowych i
zamiennych niezwlocznie, lecz nie po6Zniej niz w terminie 5 dni od daty
stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamodwienia sitami
wilasnymi z wyjatkiem robét w zakresie:

ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcéow).

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowiazany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni w formie
pisemnej zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkdow:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoéwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy;

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego;

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umoéw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegoblnosci zapisOw warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i
zgody Wykonawcy;

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13

umowy;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

7) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztaltuje prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy wynikajgce z niniejszej
umowy.

Niezgtoszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej zastrzezen do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umoéw

o podwykonawstwo o wartos$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa

w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3

dostawy materiatbw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu

zamOwienia oraz ustugi transportowe.

Wyltaczenia, o ktéorych mowa w wust. 5 nie dotyczg rdéwniez umow

o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz okresSlony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz

5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary

umowne;j.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o

podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peilng odpowiedzialno$¢ za roboty

budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do

robot budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czeSci robdt budowlanych podwykonawcy nie zmienia

zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej cze$ci

zamoOwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania

podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,

uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajagca z braku

podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od

Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego

zasoby Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu

w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
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Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywal sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca,
o ile s3a juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcéw, ktéorym w poéZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamoéwienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usung¢
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi
dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie speiniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowag, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
robét budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na Zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy,
jezeli dzialania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

§9
Personel realizujacy zadanie
Osoba upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajacego jest: .......ccccerrverruenne ;nrtel: oo ;
e-mail: coveeeerieiiei ;

2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: ........ccceeeernenne snrtel:
e-mail: ovveeeieiier e ;

Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji
powodujacych zmiane postanowienn umowy, w szczegdlnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynno$ci i prac objetych umowa.

Zamawiajacy moze powota¢ inspektora nadzoru inwestorskiego jezeli uzna to za
konieczne. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest przedstawicielem inwestora na
budowie, upowaznionym do podejmowania decyzji dotyczacych zagadnien
technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach dokumentacji projektowej,
przepiséw Prawa budowlanego oraz umowy o jej realizacje.
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Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, ktérych zakres uprawnia
ich do Kkierowania robotami objetymi przedmiotem zamoéwienia lub
odpowiadajagce im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na
podstawie wcze$niej obowigzujgcych przepisow. Wykonawca w celu wykazania
spetniania w/w warunku moze wskaza¢ osoby bedace obywatelem panstwa
cztonkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieré6w budownictwa (Dz. U. z
2023 r. poz. 551), ktora nabyta kwalifikacje zawodowe do wykonywania
dziatalno$ci w budownictwie, rownoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z
wlasciwymi przepisami, w szczeg6lnosci z ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r., poz. 334) oraz ustawg z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (Dz. U.z 2023 r. poz. 551).

. Wykonawca ustanawia Kierownika robot z uprawnieniami w specjalnosci

e rrr ;upr. bud. nr: ;

Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zaméwienia personel wskazany
w wykazie 0s6b ztozonym w postepowaniu. Zmiana ww. osoby wskazanej w ust. 5,
w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i
zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest obowigzany z wiasnej inicjatywy zaproponowac nowy personel w
nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajacego dtuzej niz 14 dni
$mierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych.

Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia
propozycji, wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje wskazanej
osoby beda spelniaty wymagania okreSlone w SWZ, a dokonana zmiana nie
spowoduje wydluzenia terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to
uprawnienie nie za$§ obowigzek Zamawiajgcego do akceptacji takiej zmiany.
Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajacego moze wystapic
z wnioskiem uzasadnionym na piSmie o zmiane ktorejkolwiek z oséb personelu,
jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich
obowigzkéw wynikajacych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest woéwczas
zastagpienie tej osoby w ciggu 14 dni inng osoba spetniajgca wymagania zawarte w
SWZ i niniejszej umowie.

Kierownik roboét dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie
Prawo budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy,
z wyjatkiem czynnos$ci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w
formie pisemnej strony ustalajg, ze forma kontaktu pomiedzy Zamawiajacym,
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Wykonawcg, Kierownikiem robét bedzie kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem
poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny mozliwy jest jedynie w wypadkach
niecierpigcych zwtoki, jednak wymaga niezwtocznego potwierdzenia w formie
elektronicznej.

§10

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnoSci
cywilnej (OC) na sume ubezpieczeniowa, nie mniejsza niz wynagrodzenie
umowne brutto wynikajace z niniejszej umowy.
Ubezpieczenie, o ktéorym mowa w ust. 1 musi obowigzywac przez caty okres
realizacji umowy. Jezeli wykonawca przedtozy polise na okres krotszy niz okres
realizacji zaméwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznos$ci
przedtozy¢ nowa polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w
wysokosci 1.000 zt za kazdy dzien zwtoki.
Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii polisy
ubezpieczeniowej (OC), o ktérych mowa w ust. 1.
W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w
ust. 3, Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.
Ewentualne op6Znienie w prowadzeniu robét z powodu, o ktérym mowa w ust. 4,
bedzie obcigza¢ w cato$ci Wykonawce.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 podlegaja akceptacji
Zamawiajacego.

§11
Gwarancja i rekojmia.

Z chwila podpisania  protokotu  odbioru  koncowego, @ Wykonawca
udziela Zamawiajacemu: .........* miesiecznej gwarancji na wykonane roboty
budowlane oraz zamontowane materiaty i urzadzenia. Wykonawca w dniu
podpisania protokotu odbioru koncowego wydaje zamawiajagcemu dokument
gwarancyjny (karte gwarancyjng) co do jakoSci robot stanowigcych przedmiot
niniejszej umowy. Dokument gwarancyjny stanowi Zatacznik nr 7 do umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakoSci za wady
zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancjg w celu przywrdcenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.

4 Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i
urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie
w ciggu terminu okres$lonego rekojmig tj. 60 miesiecy od dnia odbioru konncowego
(poprzez ich naprawe lub wymiane).

Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajgcego,
w formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych
oraz wad jakosciowych.

Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2)
umowy.

Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.

W przypadku wystapienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub
wad jakos$ciowych (objetych gwarancja) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7
ze wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ zamawiajgcemu, w szczeg6lnosci przedstawiajgc stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady nie jest mozliwe w
terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym
mowa w ust. 9 Wykonawca jest zobowigzany zwrdéci¢ Zamawiajagcemu kwote
wykonania zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty
pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych za opdZnienie z transakcjach
handlowych.

W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub grozi szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajagcy zgtasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-mail: ......cocoeeeviii i

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usungc
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystgpieniu wady nastagpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
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Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna
zostanie stwierdzona przed uptywem 60 miesiecy od dnia odbioru koncowego.

W okresie rekojmi i gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy;

2) wszczeciu postepowania upadto$ciowego;

3) ogloszeniu swojej likwidacji;

4) zawieszeniu dziatalno$ci.

§12
Klauzula zatrudnienia
Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caty okres realizacji zamdwienia, wszystkich oséb wykonujacych nastepujace
czynnosci: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robot budowlanych,
operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem
zamoOwienia wskazanym w rozdziale 24 SWZ (nie dotyczy kierownikow
budowy i kierownikéw robot)
(obowiqzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie i
osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).
W trakcie realizacji zamoéwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie do spelniania przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoSci. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczegblnosci do:
a) zadania nastepujacych oSwiadczen i dokumentow:
- o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

- osSwiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika
na podstawie umowy o prace,

- poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace
zatrudnionego pracownika,

- innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegblnoSci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogoéw,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
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Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym
przypadku zmiany sposobu zatrudnienia os6b wykonujacych ww. czynnoSci nie
pOZniej niz w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

W trakcie realizacji zamoOwienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu
aktualne dokumenty wskazane w ust. 2.

W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1-3 lub 5,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty wtasciwej kary umownej wskazanej
w § 13 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapiséw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, przez caty okres realizacji zamoéwienia, wszystkich oséb wykonujgcych
czynno$ci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajagcych Zamawiajacemu
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§13
Kary umowne
Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajagcemu kar umownych
w nastepujacych przypadkach:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwtoki, liczony od terminu okreSlonego w § 2 ust. 1 umowy,

b) za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamoéwienia,
o ktérych mowa w § 6 ust. 8 pkt 2 umowy - w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwtoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie
wad lub usterek,

c) za zwloke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysoko$ci
0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy
dzien zwtoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na
usuniecie wad i usterek zgodnie z § 11 ust. 7 lub ust. 8,

d) w kazdym przypadku braku =zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie
bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w § 5 ust. 6 umowy - w wysokosci
500,00 zt.

e) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,5 % kwoty,
z ktorej zaptata w zwtoce pozostaje Wykonawca, za kazdy dzien zwtoki;
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f)  w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 500,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

g) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w
wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

h) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 umowy,

i) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 12 ust.
1 umowy - w wysokos$ci 100,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynnos$ci wymienione w § 12 ust. 1 umowy,

j) za zwloke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 12 ust. 2 lub 5
umowy w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej odpowiednio
od terminu, o ktérym mowa w § 12 ust. 2 lub 5 umowy,

k) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa
w § 12 ust. 3 umowy - w wysokosci po 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki
liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 12 ust. 3 umowy,

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajagcy ma prawo do potrgcenia kar umownych z faktury przediozonej
do zaptaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i
wysokoSci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty
tej kary.

Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z r6znych
tytutéw. Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktére moze naliczy¢ kazda
ze stron wynosi 30 % wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

§14
Kary umowne z tytutu odstgpienia

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu

odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokoS$ciach:

1) z tytutu odstapienia przez Zamawiajagcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktéorych mowa w § 15 ust. 1 umowy - w wysokosci 20 %
tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy;

2) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego - w wysokosci 20 % tacznego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu

odstapienia od umowy w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z
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przyczyn zaleznych od Zamawiajacego - w wysokosci 20 % t3cznego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa w § 3 ust.1 umowy, z wyjatkiem
wystapienia sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy
Pzp.

§ 15
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy bez wyznaczenia

terminu dodatkowego, jezeli:

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdéwienia, w
sposéb niezgodny z dokumentacja projektowa, wskazaniami Zamawiajgcego,
lub postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach;

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 10 dni roboczych od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjat
ich w terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego;

3) gdy zwtoka w wykonaniu przedmiotu zaméwienia przekroczy 30 dni;

4) gdy wykonawca bez zgody zamawiajacego przerwat realizacje robot i przerwa
trwa dtuzej niz 10 dni roboczych;

5) gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajagcemu, w wyznaczonym terminie,
dowodo6w ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 10 lub nie zapewnit jego ciggtosci
w okresach wynikajacych z umowy;

6) wystapita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajgcego bezpoSredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy;

7) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego;

8) w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemu
w§ 12 ust. 1;

9) w przypadku co najmniej dwukrotnego nieztozenia oSwiadczen, o ktorych
mowa w § 12 ust. 2 lub 5, pomimo powtdrnego wezwania.

W przypadkach okre$lonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w

terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci o zaistnieniu okolicznosci, o ktorych

mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej lub formie

elektronicznej pod rygorem niewaznos$ci takiego odstgpienia i powinno zawierac

uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja

nastepujace obowiazki szczegotowe:

1) w terminie wspdlnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od
daty odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego,
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sporzadzi szczegdétowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na
dzien odstgpienia;

2) Wykonawca niezwtocznie, a najp6Zniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z Zamawiajgcym na
koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatdw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nieobjetych umowsg;

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni roboczych od daty
odstgpienia od umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty
zabezpieczajace;

5) Wykonawca niezwlocznie, a najp6Zniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione;

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robét, poza majacymi na celu
ochrone zycia i wtasnoSci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren budowy i opus$ci¢ go najpoéZzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego;

7) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymat ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najp6ézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstapienia pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz

ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne

roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i

urzadzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

W przypadku braku wspoétdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez

niego obowigzkoéw wynikajacych z ust. 4 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje

zamawiajgcy i obcigzy ich kosztami wykonawce.

§ 16
Wierzytelnosci
Wykonawca moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajace z niniejszej umowy na osobe
trzecia za uprzednig zgoda Zamawiajgcego, wyrazong w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

§17
Zmiany umowy
Oprocz przypadkéw, o ktéorych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych, strony dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w
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stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w
przypadku wystapienia ktorejkolwiek z nastepujacych okoliczno$ci:

1)

2)

3)

4)

5)

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystapienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktoérg
nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne,
niemozliwe do zapobiezenia, ktore nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w
szczegolnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wiadzy
i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia
nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznosci sity
WYZSszej;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania rob6t budowlanych, stanowiacych przedmiot
zamoéwienia lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamdéwienia przez organ administracji publicznej lub eksploatoréw
infrastruktury, o ile Zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zaméwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki
Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot budowlanych lub zakazano
prowadzenia rob6t budowlanych;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia Kkolizji z instalacjami wewnetrznymi lub
zewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi
robotami prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamoOwienia nastapi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na
usuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robdt przez innego
wykonawce - o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie przedtuzenia terminu
realizacji;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia koniecznoSci wprowadzenia w
dokumentacji projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie
rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni niezbedna do
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z wiasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych
organdw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy, przy czym wprowadzenie
w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowa¢ zwiekszeniem (zmiana)
zakresu Swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej zatacznik nr 4
do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa
w§3ust. 1;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub
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6)

7)

8)

9)

10)

11)

hydrologicznych odmiennych od zalozonych w dokumentacji projektowej i
powodujgcych konieczno$¢ wstrzymania robo6t lub koniecznos$¢ ich wykonania
przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, ,
przy czym  przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia  nastgpi
o liczbe dni niezbedna do wyeliminowania utrudnienn zwigzanych z ich
wystgpieniem;

przedluzenia terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust.1,
moze nastapi¢ w zakresie niezbednym do wykonania robét zleconych na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamowien
publicznych;

zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zaméwienia moze nastgpi¢ w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majagcym bezposredni wptyw na
termin realizacji przedmiotu zamoéwienia lub zakres $§wiadczen stron umowy lub
sposéb jej wykonywania;

zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy moze nastgpi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci wynikajacych
ze zmiany zasad platnoSci programéw lub funduszy lub innych Zrédet
finansowania inwestycji objetej niniejszg umowa,

zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamowienia moze nastgpi¢ o ile bedg konieczne do
zagwarantowania zgodno$ci umowy z wchodzacymi w zycie po terminie
sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczegdlnoSci
przepisami o podatku od towaréw i ustug w zakresie wynikajagcym z tych
przepisow;

zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamodwienia moze nastgpi¢c w przypadku koniecznosci
wykonania robot nieujetych w dokumentacji projektowe;j.

zmiana osoby wskazanej w § 9 ust. 5, w trakcie realizacji umowy, ktéra musi
by¢ wuzasadniona przez Wykonawce na piSmie i zaakceptowana przez
Zamawiajgcego oraz zgodna z zapisem w § 9 ust. 8.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewazno$ci formy pisemnej

i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z

wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak

1 Zamawiajacy.

Wszystkie powyZsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy

moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

§18
Ochrona danych osobowych
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Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajacy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a

Wykonawca - podmiotem przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego

przepisu.

Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane

osobowe do przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej

umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowsg,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, ktére chronig prawa osoéb, ktérych dane dotycza;

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia;

3) dotozy¢ nalezytej starannoSci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych;

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktére bedg przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy;

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 lit. b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy,
zarOwno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po
jego ustaniu.

Wykonawca po  wykonaniu przedmiotu zamowienia, usuwa/zwraca

Zamawiajacemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie,

chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja

przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac

sie z obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktorej dane dotycza oraz

wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez

zbednej zwtoki zgtasza je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od

stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli,

czy $rodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu

powierzonych danych osobowych speiniaja postanowienia umowy, w tym
zlecenia jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy

informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawca zobowiazuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas
kontroli w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spelnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca  zobowigzuje  sie do  niezwlocznego  poinformowania
Zamawiajgcego o jakimkolwiek  postepowaniu, w  szczego6lnosci
administracyjnym lub sgdowym, dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce
danych osobowych okreSlonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji
administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych,
skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych, o ile s3
wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania
danych osobowych, w szczeg6lnosSci prowadzonych przez inspektorow
upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposdb, zamierzony
czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy os$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do
zachowania w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane,
ujawniane ani udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze
konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych
przepiséw prawa lub Umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkow, o ktéorych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku,
zamawiajgcy moze z3ada¢ od osoby, ktdrej dane dotycza, wskazania
dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w
szczegblnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamdéwienia
publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania
lub uzupetienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w
zakresie niezgodnym z ustawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda
miaty przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie
danych osobowych.
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§ 181
Obowiazek informacyjny

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0s6b fizycznych w zwigzku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 z

poZn. zm.) - dalej zwanego RODO informuje, Ze:

1) Administratorem Pani/Pana  danych przetwarzanych w Urzedzie Gminy
Lubartéw jest Gmina Lubartéw reprezentowana przez Wéjta Gminy Lubartdw,
ul. Lubelska 18A, 21-100 Lubartéw, tel. 81 855 35 86, email: ug@gmina-
lubartow.pl;

2) Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktérym moga sie
Panstwo Kkontaktowa¢ we wszystkich sprawach dotyczacych przetwarzania
danych osobowych za posrednictwem adresu email: ido@gmina-lubartow.pl lub
pisemnie na adres Administratora;

3) Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane w celu: zawarcia umowy (art. 6
ust. 1 lit. b RODO), jak réwniez w celu realizacji praw oraz obowigzkéw
wynikajacych z przepiséw prawa (art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO) - ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

4) Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres niezbedny do
realizacji celu przetwarzania, zuwzglednieniem okreséw przechowywania
okresSlonych w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Administratora, ustawie z
dnia 14 lipca 1983 r. 0 narodowym zasobie archiwalnym i archiwach badZ innych
przepisach prawa, ktore reguluja okresy przechowywania danych;

5) Pani/Pana dane beda przetwarzane w zautomatyzowany sposoéb, lecz nie beda
podlega¢ zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

6) Pani/Pana dane osobowych nie beda przekazywane poza Europejski Obszar
Gospodarczy (obejmujacy Unie Europejska, Norwegie, Liechtenstein i Islandie);

7) W zwiagzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przystuguja
Pani/Panu nastepujace prawa:

a) prawo dostepu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, zZe
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogoélnego rozporzadzenia o
ochronie danych osobowych (RODO);

8) Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest obowigzkowe. Nieprzekazanie
danych skutkowa¢ bedzie brakiem realizacji celow, o ktorych mowa w punkcie 3;

9) Pani/Pana dane moga zosta¢ przekazane nastepujacym kategoriom odbiorcéw:
podmiotom przetwarzajagcym - osobom fizycznym lub prawnym, organom
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publicznym, jednostkom lub innym podmiotom, ktére przetwarzaja dane
osobowe wimieniu Administratora - w szczeg6lnosci dostawcom ustug
teleinformatycznych, podmiotom zapewniajacym ochrone danych osobowych i
bezpieczenstwo IT; podmiotom lub organom ktéorym Administrator jest
ustawowo obowigzany przekazywac¢ dane lub uprawnionym do ich otrzymania
na podstawie przepisOw prawa; operatorom pocztowym.

§19
Polubowne rozwigzywanie sporow

1. W przypadku =zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajacego z umowy
lub pozostajgcego w zwigzku z umowa, dla ktérego mozliwe jest zawarcie ugody,
strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji.

2. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego
Sadu.

§20
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy
obowigzujacego prawa, w szczego6lnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien
publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

2. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego
wymaga, moze zazgdac¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokow
zmierzajagcych do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowos$ci zwigzanych z
realizacjg umowy.

3. Wszelkie spory, z zastrzezeniem § 20 Umowy, wynikajace z niniejszej umowy lub
powstajace w zwigzku z umowg beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego wedlug miejsca wykonywania umowy, ktdrym jest obszar gminy
Lubartow.

4. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

5. Zalacznikami do umowy s3:

1) Specyfikacja warunkéw zamdwienia;

2) Dokumentacja projektowa: projekty budowlane, projekty i opisy techniczne;
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB);

3) przedmiary robot (z zastrzezeniem ust. 4-6),

4) Ztozona oferta;

5) Petlnomocnictwo (w przypadku zastosowania);

6) Wzoér karty gwarancyjnej;
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7) Wzér oswiadczenia podwykonawcy;
8) Wzor oSwiadczenia dalszego podwykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonaweca:

Zalacznik nr 7 do umowy Nr ................zdnia ............. r.
Dokument gwarancyjny na roboty budowlane
sporzadzona w dniul .......cceeeeeereneecnenncccennenen.

1. Zamawiajacy: Gmina Lubartow, ul. Lubelska 184, 21-100 Lubartéw, NIP Gminy Lubartow
714-199-69-04

2. Wykonawca: .. . e ceeene

3. Przedmiot umowy: ,,Przebudowa czesci budynku dydaktycznego Szkoly Podstawowe]
w Nowodworze, gm. Lubartéw, w celu dostosowania do aktualnych przepiséw ochrony
przeciwpozarowej”.

4. Data odbioru koficowego: .................. I.

5. Ogoélne warunki gwarangji jakosci.

51. Wykonawca o$wiadcza, ze objety niniejsza karta gwarancji przedmiot gwarancji
zostal wykonany zgodnie z umowa, dokumentacjg projektowa, specyfikacja wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno -
budowlanymi.

5.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajace warto$¢ uzytkowsq, techniczng i estetyczng wykonanych robét budowlanych,
instalacyjnych.

53. Okres gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane
materialy i urzadzenia na okres ......... miesiecy liczac od dnia podpisania przez
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Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego (bez wad istotnych), o ktérym mowa w § 6
ust. 1 pkt. 2 umowy.

54. Strony ustalaja pierwszy przeglad w okresie gwarancji jakosci po uplywie
pierwszego roku, a nastepne po uplywie kazdego roku. Z przeprowadzonego przegladu
wykonanych robét strony sporzadza protokét, w ktérym wyszczegodlnia ewentualne wady i
usterki okreslajac jednoczesnie termin ich usuniecia.

55 W przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w
terminie wskazanym przez zamawiajagcego nie krétszym niz 14 dni, liczac od dnia
powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3
ust. 1 umowy.

56 W szczegélnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub szkoda o duzych rozmiarach, Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do
powiekszenia sie szkody.

5.7  Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie,
mailowo, a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystapienie wady.

5.8 Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

59  Jezeli wady nie zostang usuniete w terminie wskazany w pkt 5.5, Zamawiajqcy
niezaleznie od dochodzonych kar umownych, bedzie uprawniony do zlecenia usuniecia wad
innemu wykonawcy, a koszty usuniecia wad poniesie Wykonawca. Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do potracenia rownowartosci tych kosztéw z wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

510 Po uplywie okresu gwarancji jakosci, Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru
pogwarancyjnego.

5.11. Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarangcji jakoéci wady powstate na skutek:

a) sily wyzszej,

b) szkod wyniklych z normalnego zuzycia technicznego,

c) szkoéd powstalych na skutek dziatania os6b trzecich.

5.12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat

w czasie prac nad usuwaniem wad i usterek.

513. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca i Zamawiajqcy zobowiazani s do
pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:

1) zmianie adresu lub firmy,

2) zmianie osOb reprezentujacych strony,

3) ogtoszeniu upadtoéci Wykonawcy,

4) ogloszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.
WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 8 do umowy Nr ........zdnia .................. .

OSWIADCZENIE
RePrezentujge ........ouiviii
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)
bedacego pOdWYKONAWCE .......ouiiniiiiii i
(nazwa (firma) Wykonawcy)
W ZAKIOSIE ..ot
(rodzaj prac)

NA ZAAANIU PILI oottt
realizowanym w ramach umowy nr ........................... zdnia ...
zawartej przez ZamawiajaCego, ff.i .....o.iiiiiiiiiiii e
z

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:
W KWOCI® oo
(STOWTEE! ..o e e )
za prace wykonane w okresie od do
Netto: ...
podatek VAT: . ..o
brutto: ...

zgodnie z faktura /frachunkiem nr ..........oiiiiiiiiiiiiiiiiin.. z dnia
. ... oraz protokotlem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika

rob6t Wykonawcy oraz Zamawiajacego.

Odpis protokotu zalaczam.

Oswiadczam jednoczesnie Ze, wszelkie roszczenia z tytulu zawartej umowy podwykonawczej,

wymagalne do dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia, zostaty zaspokojone przez Wykonawce w petnej

wysokosci oraz nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze skutkowac powstaniem roszczen wobec

Wykonawcy lub Inwestora o zaplate wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.
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Zatgcznik nr 9 do umowy Nr ........zdnia ................. .

................ ,dnia ..........
nazwa (firma) i adres podwykonawcy
OSWIADCZENIE
Reprezentujge .......ooooviiiii
(nazwa (firma) i adres Dalszego Podwykonawcy)
bedacego Dalszym Podwykonaweca .............cooooiiiiiiiiiiii
(nazwa (firma) Podwykonawcy)
W ZAKIESIE ..ottt e
(rodzaj prac)
NA ZAAATNIU +. . eeeeet e e e
realizowanym w ramach umowy NI ... z dnia
.................................. zawartej przez Zamawiajgcego, t.
.z
(nazwa Wykonawcy)

Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy

za  roboty = wykonane = w okresie od do

podatek VAT: ...
brutto: ..o

zgodnie z  faktura /rachunkiem nr ...,z dnia
ceerrrreeeerie e censieseeenese.OraZ - protokolem  wykonanych prac, podpisanym przez

kierownika robét Wykonawcy, kierownika robét Podwykonawcy i Zamawiajacego.

Odpis protokolu zalaczam.

Oswiadczam jednoczesnie Ze, wszelkie roszczenia z tytulu zawartej umowy podwykonawczej,
wymagalne do dnia zlozenia niniejszego oswiadczenia, zostaty zaspokojone przez Podwykonawce w
petnej wysokosci oraz nie istnieje zZaden spor, ktory skutkuje lub moze skutkowac powstaniem roszczen
wobec Podwykonawcy, Wykonawcy lub Inwestora o zaplate wynagrodzenia za wykonane roboty
budowlane.

(podpis)
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