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Załącznik Nr 2 do SWZ 
Projekt umowy 

(Znak sprawy: ZP.271.7.2021) 

 
Umowa Nr ZP.272… 2021 

na roboty budowlane 
 
zawarta dnia ............................... 2021 r. w Lubartowie, pomiędzy:  

Gminą Lubartów z siedzibą przy ul. Lubelska 18A, 21-100 Lubartów 

NIP: 7141996904, REGON: 431019951, 
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

reprezentowaną przez:  
Pana Krzysztofa Kopyścia – Wójta Gminy Lubartów 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Lubartów – Pani Anny Jankowskiej 
a 
*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:  

spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ………., 

………………. (wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS ... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego 

Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik nr 5 do umowy, NIP ……………….., REGON 

…………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez 

.......... 1 /reprezentowaną przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, 

stanowiącego załącznik nr 6 do umowy2,  

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:  

Panią/Panem …, legitymującą/-ym się dowodem osobistym seria i numer …, PESEL …, 

zamieszkałą/-ym pod adresem …, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…” 

z siedzibą w … (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać adres), – 

zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

stanowiącym załącznik nr 5 do umowy, NIP ……………, REGON …………., zwaną/-ym 

dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez … działającą/-ego na podstawie 

pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 6 do umowy3,  

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,  

o następującej treści: 

 
Oświadczenia Stron 

1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa zwana dalej „umową”, została zawarta 

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 pkt 1, 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 

2019 z późn. zm.). 

2. Zamawiający oświadcza, iż zadanie o którym mowa w § 1 umowy dofinansowane jest ze 

środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

                                            
1 Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki. 
2 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki. 
3 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby. 
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§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji, zamówienie publiczne pn.: 

„Rozbudowa oraz przebudowa drogi gminnej nr 103355L w miejscowości Wandzin i 

Majdan Kozłowiecki, gm. Lubartów”, w tym: 

1) Zadanie nr 1 realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 

Rozbudowa drogi gminnej nr 103355L Nowodwór-Majdan Kozłowiecki - Wandzin na 

odcinku od km 0+002,49 do km 4+419,89 od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1550L 

do skrzyżowania z drogą gminną nr 103375L, gm. Lubartów; 

2) Zadanie nr 2 realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 

Przebudowa drogi gminnej nr 103355L w miejscowości Majdan Kozłowiecki na 

odcinku od km 0+000 do km 0+565,41, gm. Lubartów; 

3) Zadanie nr 3 – Budowa oświetlenia drogowego drogi gminnej nr 103355L w 

miejscowościach Majdan Kozłowiecki i Wandzin, gm. Lubartów. 

2. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych określa: 

1) specyfikacja warunków zamówienia, stanowiąca załącznik nr 1 do umowy; 

2) dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 2 do umowy, na którą składają się: 

- dokumentacja techniczna, w tym projekty budowlane i wykonawcze branży 

drogowej, sanitarnej, elektroenergetycznej i teletechnicznej, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR), 

- przedmiary robót (dołączone pomocniczo); 

3) złożona oferta, stanowiąca załącznik nr 3 do umowy; 
4) harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy, stanowiący 

załącznik nr 4 do umowy; 

W przypadku rozbieżności dokumentacji projektowej wiążące są zapisy wg następującej 

hierarchii dokumentów: 

- dokumentacja techniczna, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR), 

- przedmiary robót (dołączone pomocniczo), 

Przedmiary robót załączone do SWZ mają charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do 

dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową wskazaną w ust. 2 pkt 1-2. 

Z uwagi na to, że umowa na roboty jest umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie 

prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być 

uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak 

w przedmiarze robót, robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej 

wskazanej w ust. 2 pkt 1-2 nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania 

w wynagrodzeniu umownym. 
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3. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 

(STWiORB). W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne 

z dokumentacją projektową lub STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość 

elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 

będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu 

błędów w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomić Zamawiającego 

i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który w porozumieniu z projektantem podejmie 

decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

4. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB oraz 

obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, zawartą 

z Zamawiającym umową, uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi w trakcie 

realizacji przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ, 

dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych, zapoznał się z warunkami prowadzenia robót oraz obiektami i nie 

zgłasza zastrzeżeń dotyczących przedmiotu umowy i warunków realizacji umowy. W 

trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest 

udostępnić część placu budowy innemu podmiotowi, realizującemu inne roboty 

budowlane równolegle z zamówieniem objętym niniejszą umową - jeżeli zajdzie taka 

potrzeba. 

6. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja projektowa dotycząca przedmiotu umowy jest 

kompletna i wystarczająca do realizacji zamówienia. 

§ 2 

Termin realizacji 
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu zamówienia w terminie            

13   miesięcy od    dnia podpisania umowy, tj. do dnia …………….. z wyjątkiem 

zadania nr 2 określonego w § 1 ust. 1 pkt 2 którego termin  wykonania nie może być 

dłuższy niż 4m-ce od dnia podpisania umowy. 

2. Termin wykonania poszczególnych elementów robót w podziale na miesiące 

składających się na przedmiot zamówienia wskazany w § 1 Wykonawca określi w 

harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w ust. 5, z  uwzględnieniem 

ust.1. 

3. Za termin wykonania całości zamówienia uznaje się dzień zgłoszenia przez Wykonawcę 

osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego robót z zastrzeżeniem § 6 ust. 8 umowy. 

4. Termin wykonania wskazany w ust. 1 może ulec zmianie z przyczyn stanowiących 

podstawę zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

5. Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia 

Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy zwany dalej 

„harmonogramem”. 

6. Harmonogram, o którym mowa w ust. 5, musi uzyskać pisemną akceptację 

Zamawiającego. Zamawiający dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do 

harmonogramu w terminie 7 dni roboczych od dnia przedłożenia harmonogramu przez 
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Wykonawcę. Wykonawca jest związany uwagami i zastrzeżeniami Zamawiającego.  

7. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwag i zastrzeżeń, 

o których mowa w ust. 6 do dostosowania harmonogramu do wskazań Zamawiającego. 

W przypadku niedostosowania przez Wykonawcę harmonogramu do uwag 

Zamawiającego strony uzgadniają niniejszym, że obowiązującym Wykonawcę 

harmonogramem będzie harmonogram uwzględniający uwagi i zastrzeżenia 

Zamawiającego, o których mowa w ust. 6.  

8. Harmonogram powinien obejmować: 

1) terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów;  

2) wartość robót przewidzianych w każdym elemencie; 

3) daty rozpoczęcia i zakończenia robót realizowanego zadania. 

9. Zmiana harmonogramu w zakresie danych wskazanych w ust. 8 pkt. 1 i 2 na etapie 

realizacji umowy jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu 

do umowy. Wniosek o zmianę harmonogramu wraz z uzasadnieniem składa 

zamawiający lub wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron umowy 

wyrażonej na piśmie.   

10. Przy opracowaniu harmonogramu Wykonawca powinien uwzględnić niekorzystne 

warunki pogodowe, które mogą ograniczyć postęp robót w okresie jesienno-zimowym 

oraz wiosennym. 

 
§ 3 

Wynagrodzenie 

1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy łącznie 

wynagrodzenie w kwocie: 

 ..............................  zł netto 

plus należny podatek VAT w wysokości ........... zł, 

co stanowi kwotę brutto  ..........................  zł (słownie złotych:  ........... ..../100), w tym:  

1) za wykonanie zadania nr 1, o którym mowa w §1 ust. 1 pkt 1, wynagrodzenie 

w kwocie:  

 ..............................  zł netto 

plus należny podatek VAT w wysokości ........... zł, 

co stanowi kwotę brutto  ..........................  zł (słownie złotych:  ........... ..../100); 

2) za wykonanie zadania nr 2, o którym mowa w §1 ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie 

w kwocie:  

 ..............................  zł netto 

plus należny podatek VAT w wysokości ........... zł, 

co stanowi kwotę brutto  ..........................  zł (słownie złotych:  ........... ..../100); 

3) za wykonanie zadania nr 3, o którym mowa w §1 ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie 

w kwocie:  

 ..............................  zł netto 

plus należny podatek VAT w wysokości ........... zł, 

co stanowi kwotę brutto  ..........................  zł (słownie złotych:  ........... ..../100). 



5 
 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, obejmuje 

wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia 

ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania z należytą starannością 

wszelkich robót budowlanych i czynności niezbędnych do kompletnego wykonania 

przedmiotu umowy, w tym do poniesienia ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich 

kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływań innych 

czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

3. Podstawą do określenia wynagrodzenia  o którym mowa w ust. 1, jest dokumentacja 

projektowa wskazana w § 1 ust. 2 pkt 1-2. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy, 

w szczególności, jeżeli w przedmiarze robót nie ujęto prac wynikających z dokumentacji 

projektowej wskazanej w § 1 ust. 2 pkt 1-2, strony przyjmują, że Wykonawca wykona 

roboty w zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej bez dodatkowego 

wynagrodzenia. 

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 

może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa 

w ust. 1. 

5. W przypadku konieczności zaniechania lub niewykonania części zakresu przedmiotu 

umowy objętego dokumentacją projektową wskazaną w § 1 ust. 2 pkt 1-2 strony 

przewidują, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu 

o wartość prac niewykonanych. 

6. Strony przewidują możliwość zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac 

nieobjętych dokumentacją projektową wskazaną w § 1 ust. 2 pkt 1-2 na zasadach 

określonych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych za dodatkowym 

wynagrodzeniem. Wykonawca nie może wykonywać prac nieobjętych dokumentacją 

projektową bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przez osoby 

umocowane do reprezentowania Zamawiającego - pod rygorem odmowy zapłaty za 

wykonane prace. 

7. Wykonawca przed podpisaniem umowy złożył Zamawiającemu kosztorys wskazujący 

sposób wyliczenia wynagrodzenia ofertowego z podziałem na branże i zakres rzeczowy 

zamówienia z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym składników 

cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp - koszty pośrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu 

w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp). 

8. Kosztorys, o którym mowa w ust. 7 będzie służył do obliczenia należnego 

wynagrodzenia Wykonawcy w szczególności w przypadku: 

1) odstąpienia od umowy; 

2) rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 5; 

3) zlecenia robót nieujętych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 2 pkt 1-2 - 

zgodnie z ust, 6; 

4) robót zamiennych (wystąpienia równolegle sytuacji określonej w ust. 5 i 6); 

5) rozliczania wykonanych zadań; 

6) zastosowania klauzuli waloryzacyjnej, o której mowa w § 18a umowy. 

9. Kosztorys, o którym mowa w ust. 7, wskazuje sposób kalkulacji wynagrodzenia 

ryczałtowego (uwzględniający wszystkie przewidziane przedmiotem zamówienia 

branże). 
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10. Kosztorys, o którym mowa w ust. 7, należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych. 

11. Kosztorys stanowi integralną część umowy i będzie podstawą do określenia stawek do 

rozliczeń: 

1) robót zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstąpienia od umowy; 

2) robót zleconych aneksem na podstawie art. 455 ust 1 pkt 4) lub art. 455 ust 2 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

12. W przypadku gdy roboty określone w ust. 11 pkt 2 nie były objęte w kosztorysie, 

o którym mowa w ust. 7 i 10, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji 

Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen 

czynników produkcji nie wyższych od cen zastosowanych w kosztorysie ofertowym, 

a dla materiałów, sprzętu i transportu dla których ceny nie zostały określone 

w kosztorysie ofertowym - cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu 

i transportu publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” w miesiącu, w którym 

kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach 

Nakładów Rzeczowych, a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów 

rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych 

zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

13. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu 

będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 12, Zamawiający wprowadzi 

korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach. 

14. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 12, oraz 

przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze 

zmian przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. 

15. Ewentualne roboty dodatkowe, tj. nieobjęte w ogóle dokumentacją projektową wskazaną 

w § 1 ust. 2 pkt 1-2, realizowane będą w wyniku zmiany umowy, o której mowa w art. 

455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Powyższe nie 

dotyczy robót ujętych w którejkolwiek części projektu budowlanego lub wykonawczego, 

a nieujętych w przedmiarze oraz robót przewidzianych w projekcie, których wykonanie 

okaże się niezbędne w większym niż zaprojektowany obmiarze - które są objęte 

ryzykiem ryczałtowym. 

16. Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 15, może nastąpić jedynie na 

podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i samego 

Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia 

protokołu konieczności przez Zamawiającego oraz zawarcia stosownej zmiany do 

umowy Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót dodatkowych. 

17. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace niezbędne 

ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 

18. Spisany przez Strony protokół konieczności zawierający zakres robót stanowić będzie 

podstawę do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujęte w protokole konieczności nie 

podlegają zapłacie. 
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19. Wszelkie składniki dotyczące ustalania cen przyjęte przez Wykonawcę do wyceny oferty 

stanowiącej przedmiot umowy są stałe i nie podlegają zmianom w trakcie 

obowiązywania umowy oraz będą stosowane do wyceny zamówień dodatkowych, które 

mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykonać 

zamówienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów 

i parametrów technicznych co w zamówieniu podstawowym. 

§ 4 
Obowiązki stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie dokumentów (np. dokumentacji projektowej, dziennika budowy); 

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu 

zamówienia - w terminie uzgodnionym przez strony; 

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robót budowlanych, 

stanowiących przedmiot zamówienia; 

4) uczestniczenie w radach zwoływanych przez Wykonawcę; 

5) dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy i zapłata umówionego 

wynagrodzenia. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją warunków 

zamówienia, dokumentacją projektową, ofertą Wykonawcy, zasadami wiedzy 

technicznej, sztuką budowlaną oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa 

i warunkami bezpieczeństwa; 

2) dostarczenie własnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, 

o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiałów niezbędnych do realizacji 

przedmiotu umowy; 

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o którym mowa 

w ust. 1 pkt 2; 

4) użytkowanie przekazanego przez Zamawiającego placu budowy i prowadzonych 

robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności wygrodzenie 

i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robót budowlanych 

z podaniem rodzaju zagrożenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość 

oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania; 

5) nadzór i przestrzeganie przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych; 

6) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o: 

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowej, 

b) wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku robót, które mogą mieć wpływ na 

terminową i zgodną z dokumentacją projektową oraz wiedzą techniczną 

realizację przedmiotu zamówienia, 

7) bieżące informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót, o których 

mowa w § 3 ust. 6, w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności 

ich wykonania; 

8) uiszczanie opłat za: 



8 
 

a) pobór energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, według wskazań 

licznika, 

b) pobór wody dla potrzeb budowy i zaplecza, 

9) pokrycie kosztów związanych z urządzeniem i organizacją zaplecza dla potrzeb 

budowy; 

10) naprawa uszkodzeń sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli 

znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 

11) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwoływanych przez Zamawiającego, 

dotyczących realizacji przedmiotu umowy; 

12) prowadzenie systematycznych prac porządkowych w czasie realizacji robót, w tym 

utrzymanie w czystości dróg publicznych, po których będzie odbywał się ruch 

pojazdów budowy i transportujących materiały. W przypadku ewentualnych 

roszczeń odszkodowawczych administratorów i zarządców za zniszczenie dróg 

przez transport budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawienia na 

własny koszt, który nie będzie podlegał odrębnej zapłacie i jest wliczony w 

wynagrodzenie Wykonawcy; 

13) uporządkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie późniejszym niż 

termin odbioru końcowego wykonanych robót; 

14) doprowadzenie przez Wykonawcę, po zakończeniu robót budowlanych, elementów 

nieobjętych zakresem przedmiotu zamówienia do stanu sprzed rozpoczęcia robót 

budowlanych; 

15) składowanie zdemontowanych urządzeń i materiałów w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru; 

16) zabezpieczenie zdemontowanych materiałów i urządzeń w sposób niezagrażający 

życiu i zdrowiu pracowników i osób trzecich; 

17) zgłoszenie wykonania robót do odbioru; 

18) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiałów i urządzeń, przy 

czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiałów i urządzeń 

równoważnych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie będzie 

wymagało uzgodnienia z Zamawiającym i/lub z Projektantem; 

19) wykonywanie dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwości 

Inspektora Nadzoru i Zamawiającego co do ich jakości; 

20) dostarczenie świadectw, aprobat technicznych, certyfikatów i atestów na materiały 

i urządzenia wbudowane przez Wykonawcę; 

21) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jeśli będą niezbędne do realizacji 

przedmiotu zamówienia; 

22) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej; 

23) przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego; 

24) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robót oraz ujawnionych 

w okresie rękojmi i gwarancji; 

25) prowadzenie prac budowlanych ze szczególną ostrożnością, zachowaniem 

przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych, poszanowaniem mienia, 
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zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi wymaganiami prawa 

budowlanego; 

26) uporządkowanie placu budowy każdego dnia po zakończeniu robót; 

27) utrzymanie w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, 

a także w trakcie prowadzenia robót - zabezpieczenie i uniemożliwienie dostępu na 

plac budowy osobom postronnym oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie 

zagrożenia; 

28) przekazanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu po wykonaniu robót 

budowlanych; 

29) przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej 

za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian; 

30) przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, 

oraz ich zmian; 

31) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii 

projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 

wynikających z postępu robót; 

32) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu; 

33) przygotowanie terenu; 

34) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu; 

35) tymczasową przebudowę urządzeń obcych; 

36) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł; 

37) usunięcie wbudowanych tymczasowo materiałów i oznakowania; 

38) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego; 

39) uwzględnianie wytycznych Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru. 

3. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w taki sposób, aby umożliwić 

właścicielom posesji dojazd do nich, jeśli bezpośredni dojazd nie jest możliwy, przy 

wykorzystaniu innego ciągu komunikacyjnego. 

4. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek 

w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, z zastrzeżeniem 

ust. 5, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony 

z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowiązany jest do 

przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. 

5. Odpady budowlane, które mogą zostać poddane odzyskowi, w szczególności destrukt, 

gruz, beton itp., Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, chyba że 

Zamawiający postanowi inaczej. 
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6. W sytuacji określonej w ust. 5, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć odpady 

w miejsce wskazane przez Zamawiającego, oddalone o nie więcej niż 50 km od miejsca 

realizacji inwestycji, bez dodatkowego wynagrodzenia. 

7. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób 

gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru końcowego 

realizowanego zamówienia i dokumenty te powinien przedstawić Zamawiającemu wraz 

ze zgłoszeniem do odbioru końcowego, chyba że obowiązek ich wcześniejszego 

przedstawienia uzasadniony będzie obowiązującymi przepisami. 

8. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji 

robót wymagające wywozu, nienadające się do ponownego wykorzystania, pochodzące 

z robót rozbiórkowych, będą w posiadaniu Wykonawcy. 

9. Wytworzone podczas prac rozbiórkowych odpady Wykonawca zobowiązany jest 

segregować w miejscu ich wytworzenia i magazynować selektywnie do czasu wywozu 

z placu rozbiórki. 

10. Wykonawca jest zobowiązany współpracować w trakcie realizacji prac 

z przedstawicielami Zamawiającego. 

11. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający osób trzecich 

na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, z jednoczesnym 

zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na zdrowiu i mieniu powstałe 

w związku z prowadzonymi robotami. 

12. Do dnia komisyjnego odbioru końcowego robót plac budowy pozostaje w posiadaniu 

Wykonawcy. 

13. Zamawiający nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza 

terenem planowanej inwestycji. 

14. Do obowiązków Wykonawcy należy także: 

1) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z postanowieniami 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia; 

2) zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej 

wykonaniu, w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; 

3) wykonanie wszelkich badań laboratoryjnych koniecznych do prawidłowego 

wykonania zadania; 

4) poniesienia kosztów przeprowadzonych badań kontrolnych sprawdzających jakość 

i ilość wykonanych robót w ilościach i zakresie wskazanym w STWiOR; 

5) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne do wykonania robót 

podstawowych; 

6) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub 

okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót; 

7) pozyskanie - własnym staraniem - składowiska (miejsc zwałki) przeznaczonego do 

wywozu materiałów pochodzących z rozbiórek, wykopów i przekazanie 

Zamawiającemu dokumentów potwierdzających przejęcie ww. odpadów. Opłaty za 

składowisko należy ująć w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania; 
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8) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na 

ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: protokołów 

badań i sprawdzeń, protokołów pomiarów, protokołów odbiorów technicznych, 

dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej w terminie umożliwiającym 

wykonanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy; 

9) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, wszelkich uzgodnień pozwoleń, 

zezwoleń, decyzji i zgód niezbędnych dla wykonania umowy w zakresie w jakim 

obowiązki te obciążają Wykonawcę zgodnie z dokumentacją projektową i STWIORB; 

10) każdorazowo Wykonawca poinformuje Zamawiającego nie później niż na 5 dni 

roboczych przed ich podjęciem - o działaniach, których podjęcie może spowodować 

utrudnienia dla społeczności lokalnej, takich jak: przekładanie, odcięcie lub 

zamknięcie dróg, wodociągów, kanalizacji, elektryczności, gazu lub innych mediów 

użyteczności publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty 

ponadnormatywne; 
11) zatrudnienie własnym kosztem i staraniem nadzoru właścicielskiego związanego z 

przebudową infrastruktury technicznej. 

 
 
§ 5 

Rozliczenie przedmiotu umowy 
 

1. Rozliczanie  robót  z  Wykonawcą  będzie  regulowane  oddzielnie dla każdego zadania  

fakturami częściowymi oraz fakturą końcową, przy czym Wykonawca ma uprawnienie 

do wystawienia: 

- faktur częściowych za faktycznie wykonane roboty wystawiane  nie częściej niż raz na 

dwa miesiące, oraz 

- fakturę końcową za faktycznie wykonany zakres robót nie ujęty w fakturach 

częściowych. Faktura końcowa zostanie wystawiona dla każdego zadania oddzielnie 

w kwocie odpowiadającej różnicy kwot wystawionych faktur częściowych i umownego  

wynagrodzenia brutto. 

2. Strony postanawiają, że: 

1) łączne wynagrodzenie Wykonawcy zapłacone na podstawie wszystkich faktur 

częściowych nie może przekroczyć 90% wartości wynagrodzenia umownego brutto; 

2) wartość ostatniej części wynagrodzenie Wykonawcy nie może być większa niż 50% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1. 

3. Płatność faktur będzie następowała w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania  przez  

Zamawiającego  wraz  z kompletem dokumentów, tj. 

1) w przypadku faktury częściowej: protokołem odbioru częściowego robót, 

zestawieniem wartości wykonanych robót zgodnie z harmonogramem 

rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 2, oraz w przypadku drugiej 

i następnych faktur częściowych: dokumentów dotyczących  podwykonawstwa,  

o  którym mowa w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu; 

2) w przypadku faktury końcowej: bezusterkowym protokołem  odbioru końcowego 

robót, zestawieniem wartości wykonanych robót zgodnie z harmonogramem 
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rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 2, oraz dokumentów dotyczących  

podwykonawstwa,  o  którym mowa w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu. 

4. Ostateczna kwota  wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury 

końcowej, która zostanie zapłacona po dokonaniu odbioru końcowego robót.  

5. Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie kwot 

umówionych wynagrodzeń wszystkich podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, w przypadku których Zamawiający ponosi odpowiedzialność 

solidarną na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, wraz 

z  oświadczeniem podwykonawców lub dalszych podwykonawców (zgodnie z zał. 8 i 9 

umowy) o spłaceniu wszelkich należności wynikających z zawartych umów wskazanych 

w zestawieniu - dotyczących robót/dostaw/usług odebranych przez Zamawiającego 

przed dniem rozliczenia faktury, a także przedstawienie dowodu zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich 

roboty/dostawy/usługi odebrane przez Zamawiającego przed dniem rozliczenia faktury. 

Dowodem zapłaty będzie potwierdzona za zgodność kopia przelewu. Wykonawca jest 

zobowiązany do zawierania umów podwykonawczych w sposób umożliwiający 

rozliczenie robót wykonanych przez podwykonawców. 

6. Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączona będzie kopia dowodu zapłaty za 

przeprowadzone badania kontrolne sprawdzające jakość i ilość wykonanych robót - o ile 

ich przeprowadzenie miało miejsce, a ich koszty obciążają Wykonawcę. 

7. Zamawiający ma obowiązek zapłaty wystawionej zgodnie z umową faktury w terminie 

30 dni od daty jej doręczenia (daty wpływu do Zamawiającego). 

8. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy 

wskazany w fakturze. 

9. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedłożenie Zamawiającemu 

wraz z fakturą dokumentów wskazanych w ust. 3 - 5. 

10. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 

się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę. 

11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi. 

12. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 10, obejmuje wyłącznie należne 

wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez 

Zamawiającego w formie pisemnej o: 

1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
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zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 

się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę; 

2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

informacji, o której mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

14. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 13 pkt 2, 

w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 13 pkt 1 i 2, 

Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o której mowa w ust. 10-12, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 
16. Zasady wystawiania faktur: 

1) Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur na:  
Gminę Lubartów  

ul. Lubelska 18A, 21-100 Lubartów 

(NIP: 7141996904) 

i wskazuje jako płatnika 

Gminę Lubartów 

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. 

o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 

budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 

z późn. zm.); 

3) Zapłata faktury nastąpi z uwzględnieniem przepisów art. 108a ust. 1a ustawy o podatku 

od towarów i usług; 

4) Wykonawca jest zobowiązany podać na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej 

płatności"; 

5) Strony zgodnie postanawiają, że warunkiem zapłaty w umówionym terminie za fakturę 

wystawioną przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawcę dla 

potrzeb dokonania zapłaty rachunku bankowego zawartego na dzień zlecenia przelewu 

w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - Wykazie 
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podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz 

wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, najpóźniej na 5 dni roboczych przed 

wyznaczonym terminem płatności; 

6) W przypadku, w którym Wykonawca, dla potrzeb płatności, wskaże rachunek bankowy 

zawarty w powyższym Wykazie w terminie późniejszym, ustalony pierwotnie termin 

płatności ulega wydłużeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku 

ujawnionego w/w Wykazie; 

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty 

w przypadku stwierdzenia, że jest ona niezgodna z umową lub przepisami powszechnie 

obowiązującymi. 

18. W przypadku, o którym mowa w ust. 17 Zamawiający dokona zwrotu faktury bez jej 

zaksięgowania i zapłaty Wykonawcy, żądając jednocześnie dodatkowych wyjaśnień lub 

zmiany faktury. 

19. Termin płatności faktury, w sytuacji opisanej w ust. 18 będzie liczony od dnia otrzymania 

wymaganych wyjaśnień lub prawidłowo wystawionej faktury. 

§ 6 

Odbiory robót 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu (roboty zanikające lub zakrywane 

muszą zostać wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po sprawdzeniu 

przez Inspektora Nadzoru lub na tę okoliczność będzie sporządzany protokół robót 

zanikających) - nie stanowią podstawy do wystawienia faktury; 

2) odbiory częściowe po zakończeniu danego etapu robót oraz zgodnie z harmonogramem 

rzeczowo-finansowym, o którym  mowa w § 2 (na podstawie protokołów odbioru 

częściowego),  będące podstawą wystawienia faktury częściowej; 

3) odbiór końcowy po zakończeniu zadania stanowiącego jednocześnie zakończenie 

wszystkich robót budowlanych (na podstawie protokołu odbioru końcowego)  - będący 

podstawą wystawienia faktury końcowej; 

4) odbiór pogwarancyjny po upływie okresu gwarancji jakości, Zamawiający wyznaczy 

termin odbioru pogwarancyjnego. 

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, 

o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy. 

3. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego będzie 

faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym 

przez kierownika budowy, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

4. Wraz ze zgłoszeniem do końcowego odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

następujące dokumenty wynikające z art. 57 ustawy Prawo budowlane: 

1) Dziennik budowy; 

2) Dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w formie papierowej 

i elektronicznej w formacie doc i pdf, w tym protokołów odbioru zakończonych 
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robót od wszystkich właścicieli infrastruktury technicznej (m.in. sieci wodociągowej, 

kanalizacyjnej, gazowej, energetycznej, teletechnicznej) będących przedmiotem 

przebudowy w ramach usunięcia kolizji; 

3) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane 

są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez 

Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru); 

4) Protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań, sprawdzeń i inne 

dokumenty wymagane stosownymi przepisami; 

5) Oświadczenie Kierownika budowy oraz kierowników robót o zakończeniu robót 

budowlanych oraz wykonaniu robót zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi 

przepisami i normami; 

6) Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą włączoną do Państwowego Zasobu 

Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGiK wraz ze stosownymi oświadczeniami 

geodety w dwóch egzemplarzach; 

7) Dokumentu potwierdzające sposób zagospodarowania odpadów. 

5. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 7 dni 

roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru częściowego 

lub końcowego. 

6. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru 

końcowego w terminie do 7 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 

7. W protokole odbioru końcowego strony wskażą w szczególności zakres wykonanych 

prac, datę ich zakończenia, uwagi dotyczące jakości wykonanych prac oraz ewentualne 

usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru 

8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 

zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa (wady 

istotne), Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad istotnych 

i wyznaczy termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni; 

2) jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w użytkowaniu 

przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa (wady nieistotne), Zamawiający odbierze przedmiot zamówienia 

wyznaczając termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni; 

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może: 

a) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania 

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

b) odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu zamówienia, 

jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 

z przeznaczeniem. 

9. W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną usunięte 

w ramach wykonawstwa zastępczego na jego koszt. 



16 
 

 
 
§ 7 

Obowiązki Kierownika budowy 

1. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie 

Prawo budowlane. 

2. Kierownik budowy zobowiązany jest do: 

1) złożenia Zamawiającemu w ciągu 3 dni roboczych od dnia przekazania placu 

budowy oświadczenia o przyjęciu obowiązków kierownika budowy; 

2) prowadzenia dziennika budowy; 

3) przed wbudowaniem, przedkładanie Inspektorowi Nadzoru wniosków 

o zatwierdzenie do wbudowania materiałów; 

4) zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty 

ulegające zakryciu bądź zanikające oraz zapewnienie dokonania wymaganych 

przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prób i badań przed 

zgłoszeniem ich do odbioru; 

5) informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) za pośrednictwem poczty 

elektronicznej o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru 

robót zanikających (jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora 

Nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do 

zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego); 

6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiędzy podwykonawcami, 

7) uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach; 

8) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz drogą elektroniczną informuje 

Inspektora Nadzoru o terminach odbiorów częściowych/końcowych; 

9) uczestniczenia w odbiorze końcowym zadania, w tym kontroli organów 

uprawnionych; 

10) niezwłocznie informuje pisemnie i drogą elektroniczną Inspektora Nadzoru 

i Zamawiającego o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość 

robót lub opóźnienie terminu zakończenia zadania; 

11) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o konieczności wykonania 

robót dodatkowych i zamiennych niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 dni 

od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. 

§ 8 
Podwykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się - zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie, 

stanowiącej załącznik nr 3 do umowy - do wykonania przedmiotu zamówienia siłami 

własnymi za wyjątkiem robót w zakresie: 

1) .............................................................................. 

2)  .............................................................................. 

3)  .............................................................................., 



17 
 

które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców).4 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu 

tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany 

dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 

z projektem umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 30 dni w formie pisemnej 

zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociażby jednego 

z opisanych poniżej przypadków: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 

zamówienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy; 

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz 

podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności 

Wykonawcy przez Zamawiającego; 

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów 

na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, 

w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji 

i zgody Wykonawcy; 

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym również cen jednostkowych, 

z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotów innych niż Zamawiający; 

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zakresu 

odpowiedzialności za wady, przy czym zastrzega się, aby okres tej 

odpowiedzialności, nie był krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy za 

wady wobec Zamawiającego; 

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, o których mowa w § 13. 

4. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

w terminie wskazanym w ust. 3, będzie uważane za jego akceptację. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 

w  terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 

o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz 

                                            
4  Jeżeli z treści oferty Wykonawcy wynikać będzie, iż Wykonawca poszczególne części zamówienia 

zamierza powierzyć podwykonawcy (podwykonawcom). 
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umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy materiałów budowlanych 

niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz usługi transportowe. 

6. Wyłączenia, o których mowa w ust. 5, nie dotyczą również umów o podwykonawstwo 

o wartości większej niż 50 000,00 złotych brutto. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 i 6, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż określony w ust. 3 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę 

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni 

od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

8. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 

9. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje się odpowiednio do zawierania umów 

o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 

10. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje się odpowiednio do zmian umów 

o podwykonawstwo. 

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty 

budowlane, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 

12. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót 

budowlanych realizowanych przez podwykonawców. 

13. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, 

uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

15. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku 

podwykonawcy, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy i będzie stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych. 

16. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

17. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, 

o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego 

o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji 

zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym 

w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. 

18. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa 

o  podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

19. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu 

Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje 



19 
 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie spełniają warunków lub wymagań 

dotyczących podwykonawstwa określonych Umową, nie dają rękojmi należytego 

wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót 

budowlanych lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie 

Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli 

działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszają 

postanowienia niniejszej Umowy.  

§ 9 
Personel realizujący zadanie 

 
1. Osobą upoważnioną do kontaktów: 

1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: e-mail: ...............; nr. tel. ............... 

2) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: e-mail: ...............; nr. tel. ............... 

2. Osoby wymienione w ust. 1 nie są upoważnione do podejmowania decyzji 

powodujących zmianę postanowień umowy, w szczególności zmiany uzgodnionego 

wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynności i prac objętych umową. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do powołania odpowiedniego Inspektora Nadzoru 

inwestorskiego. 

4. Wykonawca ustanawia: 

1)  kierownika budowy i robót drogowych w specjalności inżynieryjnej drogowej w 

osobie: ………………….; nr tel.:……………………. ; upr. bud. nr: 

…………………………….;  

2) kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych w osobie: ……………; nr tel.:…………; upr. bud. nr 

…………………………..; 

3) kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych w osobie: ……………; nr tel.:…………; upr. bud. 

nr …………………………..; 

 lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 

5. Wykonawca nie może dokonać zmiany osób wskazanych w ust. 4 bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego. Wykonawca powinien skierować do realizacji zamówienia personel 

wskazany w wykazie osób złożonym w postępowaniu. Zmiana którejkolwiek z osób 

w trakcie realizacji umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie 

i zaakceptowana przez Zamawiającego.  

6. Wykonawca jest obowiązany z własnej inicjatywy zaproponować nowy skład personelu 

w następujących przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwającego dłużej niż 14 dni, 

śmierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzeń losowych. 

7. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od daty przedłożenia 

propozycji, wyłącznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doświadczenie 

wskazanych osób będą spełniały wymagania określone w SWZ, a dokonana zmiana nie 

spowoduje wydłużenia terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie 

nie zaś obowiązek Zamawiającego do akceptacji takiej zmiany. 
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8. Zamawiający lub osoba upoważniona przez Zamawiającego może wystąpić 

z wnioskiem uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek z osób personelu, jeżeli 

w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków 

wynikających z umowy. Obowiązkiem Wykonawcy jest wówczas zastąpienie tej osoby 

w ciągu 14 dni inną osobą spełniająca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie. 

9. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie 

Prawo budowlane. 

10. We wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, za 

wyjątkiem czynności wymagającej zachowania lub przekazania dokumentów w formie 

pisemnej, strony ustalają, że formą kontaktu pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą, 

Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru będzie kontakt elektroniczny 

(z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny możliwy jest jedynie 

w wypadkach niecierpiących zwłoki, jednak wymaga niezwłocznego potwierdzenia 

w formie elektronicznej. 

§ 10 
Procedura zapewnienia jakości 

1. W ciągu 3 dni od dnia, w którym odbyło się zebranie Rady Budowy, Inspektor Nadzoru 

przekaże przedstawicielowi Wykonawcy celem uzgodnienia, protokół z odbytego 

zebrania Rady. 

2. Inspektor Nadzoru ma obowiązek zorganizowania i poinformowania zaproszonych 

osób o terminie i miejscu zebrania Rady Budowy. 

3. Zamawiający, Inspektor Nadzoru lub Wykonawca mogą zażądać zwołania 

dodatkowego spotkania w celu omówienia problemów związanych z realizacją prac 

i robót objętych Kontraktem. Powiadomienie o terminie spotkania powinno być na 

piśmie dostarczone zainteresowanym lub przesłane za pomocą poczty elektronicznej 

z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem i powinno zawierać uzasadnienie zwołania 

spotkania. 

§ 11  
Ubezpieczenie 

 

1.  Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia placu budowy, mienia i robót budowlanych, 

z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz 

od odpowiedzialności cywilnej (OC) na sumę ubezpieczeniową, na sumę gwarancyjną nie 

mniejszą niż wynagrodzenie umowne brutto wynikające z niniejszej umowy. 

2.  Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 musi obowiązywać przez cały okres realizacji 

umowy. Jeżeli wykonawca przedłoży polisę na okres krótszy niż okres realizacji 

zamówienia, będzie zobowiązany na 7 dni przed utratą jej ważności przedłożyć nową 

polisę na okres kolejny pod rygorem zapłaty kar umownych w wysokości 1000 zł za każdy 

dzień zwłoki. 

3.  Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia 

Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polisy 

ubezpieczeniowej (OC), o których mowa w ust. 1. 
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4. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 3, 

Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy. 

5. Ewentualne opóźnienie w prowadzeniu robót z powodu, o którym mowa w ust. 4, będzie 

obciążać w całości Wykonawcę. 

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 podlegają akceptacji 

Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-montażowych 

(CAR/EAR) na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wynagrodzenie umowne brutto 

wynikające z niniejszej umowy. 

8. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 7 musi obowiązywać przez cały okres realizacji 

umowy oraz przez okres minimum 4 tygodni po planowanym terminie zakończenia realizacji 

umowy (klauzula rozruchu próbnego). 

9. Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia 

Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polisy 

ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 7 obejmującej okres wskazany w ust. 8. 

10. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 9, 

Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy. 

11. Ewentualna opóźnienie w zakończeniu wykonania robót z powodu, o którym mowa w ust. 

10, będzie traktowana jako zawiniona przez Wykonawcę. 

12. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego. 

 

§ 12 
Gwarancja i rękojmia. 

1. Z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego Wykonawca udziela 

Zamawiającemu:  .......... 5 miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane 

oraz wbudowane materiały i zamontowane urządzenia. Karta gwarancyjna stanowi 

załącznik nr 7 do umowy. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady zmniejszające 

wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest 

zobowiązany do naprawy lub wymiany elementów objętych gwarancją w celu 

przywrócenia wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy. 

3. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca udziela rękojmi za wady 

fizyczne na wykonane prace budowlane i montażowe oraz zamontowane materiały 

i urządzenia i zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się 

w ciągu terminu określonego rękojmią (poprzez ich naprawę lub wymianę). 

4. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego, 

w formie pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad fizycznych oraz 

wad jakościowych. 

5. Termin udzielonej rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania 

protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 umowy. 

                                            
5 Zgodnie z deklaracją w ofercie. 
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6. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

7. W przypadku wystąpienia wad fizycznych (objętych rękojmią za wady fizyczne) lub 

wad jakościowych (objętych gwarancją) Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia 

w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

8. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze 

względów technologicznych lub atmosferycznych, usunięcie wady powinno być 

wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca jest 

zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, w szczególności przedstawiając stosowne 

opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, że usunięcie wady nie jest możliwe 

w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym. 

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 7, Zamawiający może 

zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku 

koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej 

tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

10. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa 

w ust. 9. Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania 

zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem 

naliczenia odsetek ustawowych. 

11. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi 

lub szkodą bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 

zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do 

powiększenia się szkody. 

12. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy elektronicznie, 

na adres e-mail. 

13. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie Zamawiający może usunąć 

wady na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

14. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie 

o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

15. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeżeli wada fizyczna zostanie 

stwierdzona przed upływem okresu równego okresowi wskazanemu w ust. 1 (okres 

udzielonej gwarancji jakości) (rozszerzenie uprawnień Zamawiającego na podstawie art. 

558 § 1 kodeksu cywilnego). 

16. W okresie rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 

zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy; 

2) wszczęciu postępowania upadłościowego; 

3) ogłoszeniu swojej likwidacji; 

4) zawieszeniu działalności. 
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§ 13 

Klauzula zatrudnienia 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały 

okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących następujące czynności: 

wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, operatorzy sprzętu 

i prace fizyczne instalacyjno-montażowe objęte zakresem zamówienia, określonym 

w pkt. 24.1 SWZ. Obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane 

samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 

w postaci tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy. 

2. Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi Zamawiającemu 

oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 

ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy 

o pracę, rodzaju umowy o pracę i zakresu obowiązków pracownika. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym przypadku 

zmiany sposobu zatrudnienia osób wykonujących ww. czynności nie później niż 

w terminie 3 dni od dokonania takiej zmiany. 

4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania dodatkowych oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu aktualne dokumenty 

wskazane w ust. 2. 

7. W przypadku niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w ust. 1-4 i 6, 

Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary, o której mowa w § 14 ust. 1 lit. j lub 

odpowiednio w § 14 ust. 1 lit. k, lub odpowiednio w § 14 ust. 1 lit. l. Zamawiający może 

także odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy na podstawie § 16 ust. 1, 

w związku z czym Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary z § 15 ust. 1 . 

8. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami 

stosownych zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 

przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących czynności 
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wymienione w ust. 1 oraz umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli 

realizacji tego obowiązku. 

 

§ 14  
Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych 

w następujących przypadkach: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,05% wynagrodzenia 

brutto o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu 

określonego w § 2 ust. 1 umowy - nie więcej niż 20% wartości przedmiotu umowy, 

b) za każdorazowe stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru braku zabezpieczenia lub 

nienależytego zabezpieczenia placu budowy, jeśli brakujące zabezpieczenie nie 

zostanie uzupełnione w ciągu 24 godzin od poinformowania o tym fakcie 

Wykonawcy - w wysokości 300,00 złotych, 

c) za zwłokę w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamówienia o których mowa 

w § 6 ust. 8 pkt 2) umowy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto o którym mowa 

§ 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu wyznaczonego przez 

Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek - nie więcej niż 50% wartości 

przedmiotu umowy; 

d) za zwłokę w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, 

liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad i usterek 

zgodnie z § 12 ust. 7 lub 8, nie więcej niż 20% wartości przedmiotu umowy; 

e) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom którego skutkiem będzie bezpośrednia zapłata o 

której mowa w § 5 ust. 10 umowy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto o którym 

mowa § 3 ust. 1 umowy niezapłaconej należności, 

f) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

brutto o którym mowa § 3 ust. 1 umowy niezapłaconej należności za każdy dzień 

zwłoki, 

g) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu 

jej zmiany - w wysokości 2 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

h) w każdym przypadku nieprzedłożenia w terminie poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 2 500,00 

zł za każdy stwierdzony przypadek, 

i) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 

zapłaty - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy,  

za każdy dzień zwłoki od upływu terminu, o którym mowa w § 8 ust. 7 umowy, 

j) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 13 ust. 1 

umowy - w wysokości 500,00 zł za każdy dzień roboczy, w którym osoba 
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niezatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 

wykonywała czynności wymienione w § 13 ust. 1 umowy,  

k)  za zwłokę w dostarczeniu oświadczenia, o którym mowa w § 13 ust. 2 lub 6 umowy 

w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, o którym mowa 

w § 13 ust. 2 umowy,  

l) za zwłokę w poinformowaniu Zamawiającego o zmianie, o której mowa w § 13 ust. 3 

umowy - w wysokości po 300,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, 

o którym mowa w § 13 ust. 3 umowy,  

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

3. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań 

finansowych Wykonawcy wobec Zamawiającego z wynagrodzenia Wykonawcy lub z 

zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 17, po 

uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokości naliczonej kary 

umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zapłaty tej kary. Jeśli kwota uzyskana z 

faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę oraz z zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy nie zabezpieczy roszczeń Zamawiającego w całości, Zamawiający 

będzie uprawniony do dochodzenia pozostałej części od Wykonawcy  jeżeli z przepisów 

odrębnych nie wynika co innego. 

4. Kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z winy stron określa § 15. 

5. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty 

kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia 

robót lub jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 
6. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych 

tytułów do maksymalnej wysokości 50 % wynagrodzenia, o którym mowa  

w § 3 ust. 1 umowy. 

7. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 3 Zamawiający może przekazać wedle własnego 

uznania: 

1)  w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres 

……………………….; 

2)  w formie elektronicznej, o której mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres 

poczty elektronicznej: ………………………………. 

8. Terminem otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 7 jest: 

1) w przypadku powiadomienia złożonego w formie pisemnej – dzień jego odbioru 

wskazany na potwierdzeniu odbioru; 

2)  w przypadku powiadomienia złożonego w formie elektronicznej - dzień wysłania 

wiadomości zawierającej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2).  

 

§ 15 
Kary umowne z tytułu odstąpienia 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu 

odstąpienia od umowy w następujących przypadkach i wysokościach: 
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- z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy, o których mowa w § 16 ust. 1 umowy - w wysokości 10 % łącznego 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, 

- z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego - w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto, 

o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

3. Zobowiązania z tytułu kar umownych, o których mowa w ust. 1, Wykonawcy mogą być 

potrącane z wynagrodzenia za wykonane roboty. § 14 ust. 3, 6, 7 i 8 stosuje się 

odpowiednio, o ile  przepisy odrębne nie stanowią inaczej. 

§ 16 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy bez wyznaczenia terminu 

dodatkowego, jeżeli: 

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia 

w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych, wskazaniami Zamawiającego, 

wskazaniami Inspektora Nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy 

pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszeń 

i bezskutecznego upływu terminu wskazanego w tych wezwaniach; 

2) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny 

w okresie 14 dni od dnia zawarcia umowy i nie podjął ich w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego; 

3) gdy opóźnienie wykonania przedmiotu zamówienia przekroczy 30 dni; 

4) gdy Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego przerwał realizację robót 

i przerwa trwa dłużej niż 14 dni; 

5) gdy Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu w wyznaczonym terminie, 

dowodów ubezpieczenia, o którym mowa w § 11, lub nie zapewnił jego ciągłości 

w okresach wynikających z umowy; 

6) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego 

bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy; 

7) w przypadku opóźnienia Wykonawcy z rozpoczęciem lub wykonaniem zakresu 

robót, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umownym. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 

30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 
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1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca, przy udziale 

Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, 

według stanu na dzień odstąpienia; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 

na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy; 

3) Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające; 

4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od daty odstąpienia od 

umowy, usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub 

wzniesione; 

5) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robót, poza mającymi na celu 

ochronę życia i własności, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren 

budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

6) Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty należące do 

Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał 

płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację 

projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia 

odstąpienia według cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia 

Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na 

podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty 

za zakupione materiały i urządzenia nienadające się do wbudowania w inny obiekt. 

6. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca zgłosi Zamawiającemu 

gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. 

7. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia, o którym 

mowa w ust. 6, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego 

dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności 

Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu. 

8. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego Wykonawca jest 

zobowiązany niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia 

odbioru, o którym mowa w ust. 11, zorganizować usunięcie sprzętu i robót 

tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę 

powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót 

tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

9. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu 

o odstąpieniu poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub 

bezpieczeństwa robót. 

10. W terminie 7 dni od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót 

zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do 

wystawienia przez Wykonawcę faktury lub rachunku. 

11. W przypadku zaistnienia okoliczności wyszczególnionych ust. 1 pkt 1 i zastosowania 

przez Zamawiającego procedury, o której mowa w ust. 2 i 3, Zamawiający zobowiązany 

jest do odbioru wykonanych zgodnie z umową robót budowlanych oraz zapłaty 
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wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. Postanowienia, o którym mowa w § 3 i § 

5 niniejszej Umowy stosuje się odpowiednio. 

12. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia 

odstąpienia według cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia 

Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na 

podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty 

za zakupione materiały i urządzenia nienadające się do wbudowania w inny obiekt. 

13. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie 

inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która jest 

winna odstąpienia od Umowy. 

14. W przypadku braku współdziałania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez 

niego obowiązków wynikających z ust. 4-10 czynności te przeprowadzi lub zorganizuje 

Zamawiający i obciąży ich kosztami Wykonawcę. 

§ 17 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Strony uzgodniły, że Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w formie ......................................................... w wysokości 

5 % ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę: ........................................... 

złotych (słownie złotych: .....................................................................................). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 

zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy przez Wykonawcę oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

lub gwarancji powstałych w okresie …………. miesięcy od dnia odbioru końcowego. 

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 

4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie 

rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego 

informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają 

lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających 

z zabezpieczenia. 

6.   Kwota w wysokości …………..  złotych (słownie  złotych: ), stanowiąca 70% 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od 

dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 

7.  Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub 

gwarancji, wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

wynosząca  .....................................................................................................  złotych (słownie 

złotych: ........................................................................................................... ................................), 

zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi, tj. po okresie 

…………….miesięcy od dnia odbioru pogwarancyjnego. W trakcie realizacji umowy 

Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania 
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umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy - Prawo 

zamówień publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie 

dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego 

i zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie. 

9. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono 

zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których 

mowa w ust. 6 i 7. 

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie 

zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego 

Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

Wykonawcy. 

11. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań 

finansowych Wykonawcy wobec Zamawiającego z zabezpieczenia należytego 

wykonania przedmiotu umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy 

o podstawie i wysokości naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 14 dniowego 

terminu zapłaty tej kary. Jeśli kwota uzyskana z faktury przedłożonej do zapłaty przez 

Wykonawcę oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie zabezpieczy 

roszczeń Zamawiającego w całości, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia 

pozostałej części od Wykonawcy. 

12. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy, o którym 

mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu zobowiązany jest do 

przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, albo, jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na 

warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do 

umowy. 

13. Zamawiający wyraża zgodę na wniesienie zabezpieczenia: 

a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, 

b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb 

Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, 

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach 

o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 

14. Zasady zaspokojenia roszczeń Zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 

ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który 

obowiązywał jako ostatni, oraz obowiązki Wykonawcy związane z utrzymaniem 

zabezpieczenia w tym okresie określają przepisy art. 15r1 ustawy z 2 marca 2020 r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1843 z późn. zm.). 
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§ 18  
Zmiany umowy 

1. Umowa może ulec zmianie na zasadach określonych w art. 454 i 455 ustawy – Prawo 

zamówień publicznych. 

2. Zamawiający nadto przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących 

okolicznościach: 

1) w zakresie terminu wykonania umowy: 

a) w razie wstrzymania realizacji umowy wynikającej z siły wyższej; wydania decyzji 

administracyjnych lub wyroków sądowych lub innych władczych rozstrzygnięć 

uprawnionych organów;  nieprzewidywalnych (tj. niemożliwych do przewidzenia przez 

doświadczonego wykonawcę) lub niekorzystnych warunków atmosferycznych, które z 

przyczyn technologicznych uniemożliwiły wykonywanie niniejszej umowy – 

odpowiednio o liczbę dni wstrzymania realizacji umowy wynikającej z tych okoliczności 

i w okresie umożliwiającym prawidłowe wykonanie robót, 

b)  przestojów spowodowanych koniecznością usuwania nieumyślnych uszkodzeń lub kolizji 

istniejących urządzeń podziemnych, nieoznaczonych lub błędnie oznaczonych w 

dokumentacji technicznej  - odpowiednio o liczbę dni wstrzymania realizacji umowy 

wynikającej z tych okoliczności, 

c)   przestojów spowodowanych istnieniem istotnych wad w dokumentacji projektowej, 

uniemożliwiających prowadzenie robót – o liczbę dni oczekiwania na dostarczenie 

rozwiązania przez Zamawiającego,  

d) gdy uzgodnienia przedmiotu umowy z gestorami poszczególnych mediów przekraczają 

terminy ustawowe i nie wynikają one z okoliczności po stronie Wykonawcy - o liczbę dni 

przekroczenia terminów ustawowych, 

e) przekroczenia przewidzianych przepisami  prawa terminów trwania procedur 

administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w odpowiednich 

przepisach prawa i nie wynikają one z  okoliczności po stronie Wykonawcy - o liczbę dni 

przekroczenia terminów wynikających z przepisów prawa, 

f)   odkrycia zabytku archeologicznego, wprowadzenia istotnej dla przedsięwzięcia zmiany 

formy jego ochrony, napotkania na terenie budowy niekorzystnych i 

nieprzewidywalnych warunków fizycznych, to  jest takich warunków 

podpowierzchniowych lub hydrologicznych, które są niemożliwe do przewidzenia 

przez doświadczonego wykonawcę, zarówno  o charakterze naturalnym, jak i 

stworzonym przez człowieka, wliczając skażenie gruntów, znacząco odmienne warunki 

geologiczne lub wystąpienie niezaewidencjonowanych sieci i instalacji podziemnych,  

g)   przedłużenie terminu wykonania terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2 

ust. 1 może nastąpić w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków 

atmosferycznych powodujących - ze względów technologicznych - wstrzymanie lub 

przerwanie wstrzymanie lub przerwanie całości wykonywanych robót budowlanych, 

stanowiących przedmiot zamówienia w okresie dłuższym niż 5 następujących po sobie 

dni kalendarzowych – potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym 

przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich 
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wstrzymanie; 

h)  przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić 

w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć 

zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które 

nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, 

klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym 

przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą 

okresowi występowania okoliczności siły wyższej, 

i)    przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić 

w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania 

wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania 

zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez 

inny organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z 

przyczyn za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie 

terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki 

Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenie 

robót budowlanych, 

j)   przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić 

w przypadku wystąpienia kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami 

nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedłużenie terminu realizacji 

zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z sieciami 

zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym 

okres usuwania kolizji obejmuje też okres uzyskania niezbędnych projektów, decyzji, 

zezwoleń lub innych aktów administracyjnych – o ile usunięcie kolizji wymagać będzie 

przedłużenia terminu realizacji; 

k)   przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 

nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji o której 

mowa w § 1 ust. 2 umowy, zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót 

budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu 

realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w 

dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi 

organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe 

organy, 

l)    przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1,może nastąpić 

w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje urzędowe i 

władz samorządowych, zmiany obowiązującego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki 

sądowe itp. o ile oczekiwanie to nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu wykonania zamówienia nastąpi o 

liczbę dni, odpowiadającą okresowi oczekiwania oraz w przypadku zmiany umów 

zawartych pomiędzy Zamawiającym a innym niż Wykonawca podmiotem, w tym 

Instytucją Zarządzającą, w szczególności zmiany postanowień umowy o dofinansowanie 

projektu w zakresie mającym bezpośredni wpływ na finansowanie projektu w zakresie 

mającym bezpośredni wpływ na realizację  przedmiotu umowy 

m) przedłużenia terminu wykonania zamówienia w zakresie niezbędnym do wykonania 

robót zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
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publicznych 

n)  w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz umowy o 

dofinansowanie w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu 

zamówienia lub świadczenia stron umowy, 

o)  przedłużenia terminu realizacji umowy w przypadku ujawnienia podczas wykonywania 

robót stanowisk archeologicznych, zabytków ruchomych i nieruchomych wymagających 

zabezpieczenia – o czas niezbędny na ich zabezpieczenie lub przeniesienie, o ile przerwa 

ta będzie miała wpływ na dotrzymanie terminu końcowego realizacji umowy; 

p)  przedłużenie terminu wykonania umowy o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w 

przypadku przedłużającego się postępowania mającego na celu wybór wykonawcy 

zamówienia publicznego.                           

        Zamawiający zakłada, że postępowanie będzie trwało 40 dni (od dnia wszczęcia do 40 dni (od dnia 

wszczęcia do dnia wyboru oferty). Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu 

wykonywania umowy o ilość dni trwania postępowania ponad zakładane 40 dni. 

3. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia w stosunku do treści umowy i 

oferty w sytuacji, gdy zachodzi konieczność wykonania robót zamiennych. Podstawą określenia 

wynagrodzenia za roboty lub dostawy urządzeń zamiennych będzie protokół konieczności uzgodniony 

przez Strony oraz kosztorys sporządzony przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej, 

zawierającej zakres robót / urządzeń według technologii przyjętej w ofercie  oraz zakres robót/urządzeń 

podlegających wykonaniu/montażu według nowej technologii, z uwzględnieniem danych 

wyjściowych do kosztorysowania określonych poniżej: 

 stawka R-g, wskaźnik kosztów pośrednich i zysk – będą tożsame z wielkością tych składników 

zawartych w kosztorysie wskazanym w § 3 ust. 7 umowy. 

 ceny materiałów/urządzeń według średnich cen opublikowanych w kwartalnej informacji cenowej 

o cenach materiałów budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych (IMB, IME i IMI) Sekocenbud, 

obowiązujących w danych okresie i zawierających ceny zakupu, a w przypadku ich braku według 

cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym. 

 ceny sprzętu według średnich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej pracy sprzętu 

Sekocenbud (IRS), obowiązujących w danych okresie, a przypadku ich braku według cen 

udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym.  

Ilość jednostek przedmiarowych zakresu robót podlegających zamianie zostanie określona na 

podstawie przedmiaru sporządzonego w oparciu o dokumentację projektową. Tak sporządzone 

kosztorysy po uprzednim ich sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, będą stanowiły 

podstawę zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy w formie aneksu do umowy. Rozliczenie 

wykonanych robót budowlanych lub dostaw zamiennych będzie wynagrodzeniem kosztorysowym. 

Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie 

nieuzasadniona, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach. 

Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen za roboty lub urządzenia zamienne oraz przedstawić 

Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian, przed rozpoczęciem 

robót. 

4. Strony przewidują zmianę umowy w przypadku zmiany:  

1) stawki podatku od towarów i usług VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz 

wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa 

wprowadzających zmianę stawki podatku VAT, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza 

możliwość zmniejszenia i zwiększenia wynagrodzenia brutto o kwotę równą różnicy 
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wynikającej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, 

których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano; 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 

godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r., nr 200, poz.1679 z późn. zm.). 

Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów pracy 

ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o 

ile zmiana kosztów pracy wynika ze zmiany przepisów prawa dot. wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej i ma wpływ na 

koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych 

zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 

a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę, 

b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w 

trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych 

kosztów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących 

wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie 

może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez 

Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych 

kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom 

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia 

przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe 

będzie, jeżeli Wykonawca: 

a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę, 

b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w 

trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych 

kosztów. 

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości 

kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego 

zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad 

gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych i ma wpływ na 

koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych 

zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 

a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę, 

b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w 

trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych 

kosztów. 
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Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości 

kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 

5. Strona wnioskująca o zmianę wskazaną w ust. 4 musi wykazać środkami dowodowymi, że 

zmiany o których mowa w ust. 4 mają bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia 

wykonawcy tj. wykazać, że zmiany wskazane w ust. 4 wymuszają podwyższenie kosztów 

wykonania. 

6. Wykonawca zobowiązany jest w terminie wskazanym przez Zamawiającego przedłożyć 

Zamawiającemu na piśmie szczegółową analizę porównawczą kosztów (przed i po 

nowelizacji) stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w związku ze zmianą ww. 

przepisów z powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają ww. zmiany, a 

także przedłożyć konieczne dokumenty (w tym oświadczenia dla celów podatkowych i 

ZUS). 

7. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 1) część 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 umowy, płatna po zaistnieniu 

ww. okoliczności, ulegnie zmianie o wartość różnicy pomiędzy nową wartością podatku 

od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług po 

zmianie), a dotychczasową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o 

stawkę podatku od towarów i usług przed zmianą). W takiej sytuacji wynagrodzenie 

brutto będzie obejmowało stawkę i wartość obowiązującą w dniu wystawienia faktury. 

Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie. 

8. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 2) część 

wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 umowy, płatna po zaistnieniu 

ww. okoliczności, ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, wynikającą ze 

zmiany kwoty wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy 

podanych w dokumentach, o których mowa w ust. 10, do wysokości aktualnie 

obowiązującego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z 

uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego 

wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osób. 

9. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 3) część 

wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 umowy, płatna po zaistnieniu 

ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 10 poniżej, ulegnie 

zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo 

ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto 

wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego 

podanych w dokumencie, o którym mowa w ust. 10 poniżej. 

10. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 4) część 

wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 umowy, płatna po zaistnieniu 

ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 10 poniżej, ulegnie 

zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo 

ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto 

wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego 

podanych w dokumencie, o którym mowa w ust. 11 poniżej. 
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11. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 4 pkt 2 

– 4 jest złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu wniosku o zmianę wynagrodzenia 

wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność złożenia takiego wniosku, a w 

szczególności szczegółową kalkulację kosztów obejmującą wykaz osób bezpośrednio 

wykonujących zamówienie wraz z wykazaną wysokością minimalnego wynagrodzenia 

lub minimalnej stawki godzinowej za pracę tych osób i związanych z tym obciążeń 

publicznoprawnych lub zmiany ich składek na ubezpieczenie społeczne bądź zdrowotne 

będących konsekwencją zmiany obowiązującego minimalnego wynagrodzenia i łączną 

kwotę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku z ww. zmianami mającymi 

wpływ na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie przedłożonych wraz z 

wnioskiem, o którym mowa w zdaniu poprzednim dokumentów Wykonawca powinien 

wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia 

oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. 

12. Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty 

wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość 

wynagrodzenia. 

13. Ciężar dowodu, o którym mowa w ust. 12 spoczywa na Wykonawcy. 

14. Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamówień 

publicznych: 

1) zmiana danych teleadresowych; 

2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. 

zmiana nr rachunku bankowego); 

15. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak  

i Zamawiający. 

16. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony 

powyżej katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku 

o taką zmianę. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w 

postaci aneksu do umowy. 

 

 
§ 18a Klauzula waloryzacyjna 

 
1. Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z poniższymi 

zasadami, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

zamówienia: 

1) wyliczenie wysokości zmiany wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu o wskaźnik 

cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez Prezesa GUS na podstawie 

ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach 

udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku 

Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. poz. 545, z późn. zm.) = 

zwany dalej wskaźnikiem GUS; 

2) w sytuacji, gdy średnia arytmetyczna wskaźnika GUS za dowolny okres przypadający po 

upływie 12 miesięcy po dniu zawarcia umowy (zwany dalej okresem objętym wnioskiem) 

zmieni się o poziom przekraczający 5%, strony mogą złożyć wniosek o dokonanie 
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odpowiedniej zmiany wynagrodzenia; 

3) średnia arytmetyczna o której mowa w pkt 2) obliczona zostanie na podstawie 

miesięcznych wskaźników GUS liczonych w porównaniu do tego samego miesiąca z roku 

poprzedniego; 

4) zmiana wskaźnika w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy nie upoważnia strony 

do wnioskowania o zmianę wynagrodzenia; 

5) uprawnienie do złożenia wniosku o odpowiednią zmianę wynagrodzenia strony nabywają 

po upływie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy; 

6) wniosek o zmianę wynagrodzenia można złożyć jedynie w przypadku, gdy wzrost cen 

materiałów i kosztów na rynku ma wpływ na koszt realizacji zamówienia, co strona 

wnioskująca zobowiązana jest wykazać; 

7) strona po spełnieniu przesłanek wskazanych w pkt 1-6 może złożyć wniosek o zmianę 

wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wyliczenia: 

A x (B% - 5%) = C 

GDZIE: 

A – wartość prac wykonanych w okresie objętym wnioskiem potwierdzonych w 

dokumentacji budowy, w tym wynikających z harmonogramu, o którym mowa w § 

2 ust. 5 o raz kosztorysu, o którym mowa w 3 ust. 7 z wyłączeniem kosztów 

materiałów i usług zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objętym 

wnioskiem; 

B – średnia arytmetyczna wartości wskaźnika GUS z miesięcy objętych wnioskiem o 

zmianę wynagrodzenia przy założeniu, że do średniej tej wlicza się miesiąc, w 

którym minęło 12miesięcy od dnia podpisania umowy, miesiące kolejne oraz ostatni 

miesiąc, za który opublikowano wskaźnik GUS przed dniem złożenia wniosku o 

zmianę wynagrodzenia 

C - wartość zmiany umowy 

8) strona składając wniosek o zmianę powinna przedstawić w szczególności: 

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia; 

b) dowody na to, że wliczona do wniosku wartość materiałów i innych kosztów nie 

obejmuje kosztów materiałów i usług zakontraktowanych lub nabytych przed okresem 

objętym wnioskiem; 

c) dowody na to, że wzrost kosztów materiałów lub usług miał wpływ na koszt  realizacji 

zamówienia. 

9) łączna wartość zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie 

postanowień niniejszego ustępu nie może być wyższa niż 5 % w stosunku do pierwotnej 

wartości umowy; 

10) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustęp wymaga zgodnej woli obu stron   

wyrażonej aneksem do umowy. 

 

§ 19 

Ochrona danych osobowych 

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych 

osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, Zamawiający będzie ich 
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administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem"), a Wykonawca - podmiotem 

przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do 

przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 

przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, 

Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które 

chronią prawa osób, których dane dotyczą, do zabezpieczenia przetwarzanych danych, 

poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych 

zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym 

z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia, 

dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do 

nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które 

będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy, 

zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) 

przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych 

osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich 

w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu 

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii 

lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się 

z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania 

się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia. 

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej 

zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia 

naruszenia. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy 

środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu 

powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej 

wykonania audytorowi. 

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy 

informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli 

w terminie nie dłuższym niż 7 dni 

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania 

spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone 

na Wykonawcę. 
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13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie 

podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego 

o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 

dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych 

w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym 

przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich 

planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów 

upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, 

materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz 

danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie 

ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne"). 

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania 

w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani 

udostępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia 

posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

17. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 

rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający 

może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających 

na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

18. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, 

nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym 

z ustawą. 

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały 

przepisy Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych 

osobowych. 

 

§ 20  

Wierzytelności 

Wykonawca może przenieść wierzytelności wynikające z niniejszej umowy na osobę trzecią 

za uprzednią zgodą Zamawiającego, wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 21 

Postanowienia końcowe 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostających 

w związku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, że obowiązek przekazania 
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informacji dotyczących zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikał 

będzie z obowiązujących przepisów prawa. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy obowiązującego 

prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych, Prawa 

budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

3. Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, 

może zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków zmierzających do 

wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych z realizacją umowy. 

4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z umową będą 

rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego według miejsca 

wykonywania umowy, którym jest obszar gminy Lubartów.  

5. Wszelkie zmiany umowy wymagają aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

6. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze dla 

Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

7. Załącznikami do umowy są: 
1) Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ); 
2) Dokumentacja projektowa; 
3) Oferta Wykonawcy; 
4) Harmonogram rzeczowo-finansowy; 
5) Kopia KRS/CEiDG; 
6) Pełnomocnictwo; 
7) Karta gwarancyjna; 
8) Wzór oświadczenia podwykonawcy; 
9) Wzór oświadczenia dalszego podwykonawcy; 

 
Zamawiający: Wykonawca: 

   
W imieniu Zamawiającego: 

 
 
 
 

……………………………………. 
(Imię i Nazwisko, funkcja) 

 
 
 
 

 
 

W imieniu Wykonawcy: 
 
 
 
 

…………………..………………. 
(Imię i Nazwisko, funkcja) 

………………………….………. 
(kontrasygnata Skarbnika) 
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Załącznik nr 7 do umowy Nr ……... z dnia …………….. r. 

 

Karta gwarancyjna na roboty budowlane 

 

sporządzona w dniu .................................................. 

 

1. Zamawiający: ……………………………….. 

2. Wykonawca: …………………………………………………………………. 

3. Przedmiot umowy: „Rozbudowa oraz przebudowa drogi gminnej nr 103355L w   

miejscowości Wandzin i Majdan Kozłowiecki, gm. Lubartów”, w tym: 

1) Zadanie nr 1 realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 

Rozbudowa drogi gminnej nr 103355L Nowodwór-Majdan Kozłowiecki - Wandzin na 

odcinku od km 0+002,49 do km 4+419,89 od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1550L 

do skrzyżowania z drogą gminną nr 103375L, gm. Lubartów; 

2) Zadanie nr 2 realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 

Przebudowa drogi gminnej nr 103355L w miejscowości Majdan Kozłowiecki na 

odcinku od km 0+000 do km 0+565,41, gm. Lubartów; 

3) Zadanie nr 3 – Budowa oświetlenia drogowego drogi gminnej nr 103355L w 

miejscowościach Majdan Kozłowiecki i Wandzin, gm. Lubartów. 

4. Data odbioru końcowego: ……………… r. 
5. Ogólne warunki gwarancji jakości. 

5.1.  Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancji przedmiot gwarancji został 

wykonany zgodnie z umową, dokumentacją techniczną i szczegółową specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej 

i przepisami techniczno - budowlanymi.  

5.2.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne 

zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót 

budowlanych, instalacyjnych. 

5.3.  Okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane 

materiały i urządzenia na okres ………..6 miesięcy licząc od dnia podpisania przez 

Zamawiającego protokołu odbioru końcowego (bez uwag), o którym mowa w § 6 ust. 1 

pkt 2) umowy. 

5.4.  Strony ustalają pierwszy przegląd w okresie gwarancji jakości po upływie pierwszego 

roku, a następne po upływie każdego roku. Z przeprowadzonego przeglądu 

wykonanych robót strony sporządzą protokół, w którym wyszczególnią ewentualne 

wady i usterki określając jednocześnie termin ich usunięcia. 

                                            
6 Zgodnie z deklaracją w ofercie. 
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5.5 W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w 

terminie wskazanym przez zamawiającego nie krótszym niż 14 dni, licząc od dnia 

powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w 

§ 3 ust. 1 umowy. 

5.6 W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia 

ludzi lub szkodą o dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do 

niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub 

niedopuszczenia do powiększenia się szkody. 

5.7 Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy telefonicznie, 

mailowo, a następnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystąpienie 

wady. 

5.8 Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

5.9 Jeżeli wady nie zostaną usunięte w terminie wskazany w pkt 5.5 , Zamawiający 

niezależnie od dochodzonych kar umownych, będzie uprawniony do zlecenia 

usunięcia wad innemu wykonawcy, a koszty usunięcia wad poniesie Wykonawca. 

Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia równowartości tych kosztów z 

wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

5.10 Po upływie okresu gwarancji jakości, Zamawiający wyznaczy termin odbioru 

pogwarancyjnego. 

5.11. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek: 

a)  siły wyższej, 

b)  szkód wynikłych z normalnego zużycia technicznego, 

c)  szkód powstałych na skutek działania osób trzecich. 

5.12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował 

 w czasie prac nad usuwaniem wad i usterek. 

5.13.  W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do 

pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o: 

1)  zmianie adresu lub firmy, 

2)  zmianie osób reprezentujących strony, 

3)  ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, 

4)  ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy. 

 

WYKONAWCA 
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Załącznik nr 8 do umowy Nr ……... z dnia ……………...r. 
…………….., dnia ………. 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 
nazwa (firma) i adres podwykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Reprezentując ………………………………………………………….……………………………… 

(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy) 

 

będącego podwykonawcą ………………..…………………………………..…………….………… 

(nazwa (firma) Wykonawcy) 

w zakresie ……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

(rodzaj prac) 

na zadaniu pn.: ………………………………………………….……………………………………... 

realizowanym w ramach umowy nr ……………………… z dnia ……….………..……………… 

zawartej przez Zamawiającego, tj.:  ………………………………………………………..………. z 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy 

 

Oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

w kwocie: ………………………………………………...…………………………………………….. 

(słownie: ……………………..………...……………………………………………………………….) 

za prace wykonane w okresie od ………………………………. do 

…………………………………….. 

netto: …………………………………………………… 

podatek VAT: ………………………….……………. 

brutto: ……………………………………..………….. 

 

zgodnie z fakturą /rachunkiem nr …………………………………………… z dnia 

……………………… oraz protokołem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika 

budowy Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru. Odpis protokołu załączam. 

Oświadczam jednocześnie że, wszelkie roszczenia z tytułu zawartej umowy podwykonawczej, 

wymagalne do dnia złożenia niniejszego oświadczenia, zostały zaspokojone przez Wykonawcę w pełnej 

wysokości oraz nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub może skutkować powstaniem roszczeń wobec 

Wykonawcy lub Inwestora o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane. 

 

……………………………………… 

 (podpis) 
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Załącznik nr 9 do umowy Nr ……... z dnia …………….. r. 

……………., dnia ………. 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 
nazwa (firma) i adres podwykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Reprezentując …………………………………………………………………………………….…… 

(nazwa (firma) i adres Dalszego Podwykonawcy) 

będącego Dalszym Podwykonawcą ………………………………………………………………… 

(nazwa (firma) Podwykonawcy) 

w zakresie ……………………………………………………………………………………………… 

(rodzaj prac) 

na zadaniu ……………………………………………………………………………………………… 

realizowanym w ramach umowy nr ……………………………………. z dnia 

……………………………. zawartej przez Zamawiającego, tj. 

…………………………………………………………………………………….………… z  

………………………………..……………………………………………..……….. 

(nazwa Wykonawcy) 

 

Oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Podwykonawcy 

…………………………………………………………………………………………………………… 

w kwocie ……………………………………………………………………………………………… 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………) 

za roboty wykonane w okresie od ………………………………. do 

…………………………….……………. 

netto: ……………………………………………. 

podatek VAT: ………………………………….. 

brutto: …………………………………………… 

 

zgodnie z fakturą /rachunkiem nr …………………………….. z dnia 

……………………………….oraz protokołem wykonanych prac, podpisanym przez 

kierownika budowy Wykonawcy, kierownika robót Podwykonawcy i Inspektora 

Nadzoru. Odpis protokołu załączam.  

 

Oświadczam jednocześnie że, wszelkie roszczenia z tytułu zawartej umowy podwykonawczej, 

wymagalne do dnia złożenia niniejszego oświadczenia, zostały zaspokojone przez Podwykonawcę w 

pełnej wysokości oraz nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub może skutkować powstaniem roszczeń 

wobec Podwykonawcy, Wykonawcy lub Inwestora o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty 

budowlane. 

 

……………………………………… 

 (podpis) 


