Zalacznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy

(Znak sprawy: ZP.271.9.2021)

Umowa Nr ZP.272... 2021
na roboty budowlane

zawarta dnia .........coeeeeeeeneennes 2021 r. w Lubartowie, pomiedzy:

Gming Lubartéw z siedziba przy ul. Lubelska 18A, 21-100 Lubartéw

NIP: 7141996904, REGON: 431019951,

zwang w dalszej czesci umowy ,Zamawiajacym”

reprezentowang przez:

Pana Krzysztofa Kopyscia - Wéjta Gminy Lubartéw

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Lubartéw - Pani Anny Jankowskiej
a

*ady kontrahentem jest spotka prawa handlowego:

”

spotka pod firma ,...” z siedziba w ... (wpisac¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......... ,

................... (wpisac adres), wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru

Sadowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego
Rejestru Sadowego, stanowigcym zalacznik nr 4 do umowy, NIP ................... , REGON
.......................... , zZwana dalej ~Wykonawca”, reprezentowana przez

.......... 1/reprezentowana przez ... dzialajacq/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowiacego
zalacznik nr 5 do umowy?,

*ady kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnosé gospodarczq:

Pania/Panem ..., legitymujaca/-ym sie¢ dowodem osobistym seria i numer ..., PESEL ...,
zamieszkalg/-ym pod adresem ..., prowadzaca/-ym dzialalnos¢ gospodarcza pod firma ,,..." z
siedziba w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .................... (wpisaé adres), -
zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej,
stanowiacym zalacznik nr 4 do umowy, NIP ............... ,REGON ............. , zwana/-ym dalej
+~Wykonawca”, reprezentowana/-ym przez ... dzialajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa,
stanowiacego zalacznik nr 5 do umowy?,

wspélnie zwanymi dalej ,,Stronami”,

0 nastepujacej tresci:

Oswiadczenia Stron

Strony o$wiadczajg, ze niniejsza umowa zwana dalej ,umowgq”, zostala zawarta w wyniku
udzielenia zaméwienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 pkt 1, ustawy z dnia 11
wrzeénia 2019 r. - Prawo zamoéwieni publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z p6zn. zm.).

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamowienie publiczne

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spétki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik sp61ki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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polegajace na ,Budowie sieci wodociagowej z przylaczami laczacej sie¢ wodociagowa w m.

Szczekarkow z siecia w m. Chlewiska, gm. Lubartow”.

Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci:

1) Wykonanie sieci wodociagowej z przylaczami z rur cisnieniowych PE100 RC
tréjwarstwowych SDR 17 w zakresie srednic DN40mm - DN160mm i dtugosci okoto
1369 m (sie¢) oraz okoto 39 m (przylacza), metoda przecisku i przewiertu sterowanego,
faczonych w procesie zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego wraz z
uzbrojeniem;

2) Wykonanie przejscia sieci wodociaggowej pod utwardzonymi drogami, zjazdami,
jezdnia asfaltowa metoda bezwykopowa w tulejach ochronnych metoda przewiertu lub
przecisku bez naruszenia istniejacych nawierzchni w rurze ostonowej PE 100 PN 10 DN
250, DN 110 lub stalowej @273 i &114;

3) Wykonanie przejscia siecia wodociggowa pod czynnymi torami kolejowymi linii nr 30
Lukéw-Lublin Pélnocny w  kilometrze 77.905 — 78.005 metoda bezwykopowa -
mikrotunelingiem;

4) Wykonanie przejScia wodociagu pod mostem na rzece Wieprz (podwieszonego do
konstrukcji mostu) w rurze termoizolacyjnej o dtugosci 95 m wraz z ukladem regulacji

temperatury rury i zasilaniem.

Z uwagi na lokalizacje dwdch zabytkéw archeologicznych w granicach realizowanej inwestycji

roboty ziemne beda nadzorowane przez archeologa, zgodnie z decyzja wydang przez

Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow w Lublinie.

3.

Szczegolowy zakres oraz sposob wykonania robdt budowlanych okresla:

1) specyfikacja warunkow zamoéwienia (SWZ), stanowigca zatacznik nr 1 do umowy;

2) dokumentacja stanowiaca zatacznik nr 2 do umowy, na ktora sktada si¢ dokumentacja
projektowa, w tym projekt budowlano-wykonawczy branzy sanitarnej;

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB);

4) przedmiary robot (dolgczone pomocniczo);

5) zlozona oferta, stanowiaca zalacznik nr 3 do umowy.

W przypadku rozbieznosci dokumentacji projektowej wiazace sa zapisy wg nastepujacej

hierarchii dokumentow:

1) Projekt budowlano-wykonawczy;

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB);

3) Przedmiar robot (dotgczone pomocniczo).

Z uwagi na to, ze wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie bedzie miato

charakter ryczattowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierac sie na zakresie

wskazanym w dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 2) oraz STWIORB.

Przedmiar robdt ma charakter pomocniczy. Wystapienie w trakcie realizacji umowy robot

nieujetych w przedmiarze lub robot w wiekszej ilosci w stosunku do przyjetej w przedmiarze nie

bedzie uprawniato Wykonawcy do Zgdania dodatkowego wynagrodzenia - jezeli roboty te ujete

byty w dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 2) lub STWIORB.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja

projektowa i szczegoélowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot

(STWIiORB). W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w peli zgodne z

dokumentacja projektowa lub STWiORB i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu
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budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a elementy budowli beda
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu bledow w
dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomié¢ Zamawiajacego i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB oraz
obowiazujacymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedza techniczna,

zawarta z Zamawiajacym umowg, uzgodnieniami z Zamawiajacym dokonanymi w trakcie
realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ,
dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlanych, zapoznat si¢ z warunkami prowadzenia robdt oraz obiektami i nie zgtasza
zastrzezenn dotyczacych przedmiotu umowy i warunkow realizacji umowy. W trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest udostepnic¢ czesé
placu budowy innemu podmiotowi, realizujacemu inne roboty budowlane réwnolegle z
zamoOwieniem objetym niniejsza umowa - jezeli zajdzie taka potrzeba.

Wykonawca oswiadcza, ze dokumentacja projektowa dotyczaca przedmiotu umowy jest
kompletna i wystarczajaca do realizacji zamdwienia.

§2
Termin realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykonac catos¢ przedmiotu zamowienia w terminie
4 miesiecy od dnia podpisania umowy tj. do dnia........eeevevnrrirnsnnnccrnsnnninns

Za termin wykonania calo$ci zamoéwienia uznaje si¢ dzien zgloszenia przez Wykonawce
osiagniecia gotowosci do odbioru koricowego.
Termin wykonania calosci przedmiotu zamdwienia wskazany w ust. 1 moze ulec zmianie
z przyczyn stanowiacych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo
zamOwien publicznych.
§3

Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:

.............................. zl netto
plus nalezny podatek VAT w wysokosci........... zi,
co stanowi kwote brutto ........cccceeeeveeuceurcnnncn. zl (stownie:.....cocevevineinne ztotych ../100).

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym, ktérego

definicje okresla art. 632 kodeksu cywilnego i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z
wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany
jest do wykonania z nalezyta starannoscia wszelkich robdét budowlanych, dostaw i
czynnosci przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz niniejszej umowie, w tym
pokrycia kosztéw czynnosci Zamawiajacego, zwigzanych z jego uprawnieniami
okreslonymi w § 10 Umowy.

Podstawa do okreslenia wynagrodzenia, o ktéorym mowa w ust. 1, jest dokumentacja
projektowa wskazana w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz STWIORB. Przedmiar robdt ma charakter
pomocniczy, w szczegdlnosci, jezeli w przedmiarze robot nie ujeto prac wynikajacych z
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dokumentagji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz STWIORB, strony przyjmuja,
ze Wykonawca wykona roboty w zakresie wynikajacym z dokumentacji projektowej bez
dodatkowego wynagrodzenia.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego, o ktéorym mowa w
ust. 1.

W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania czesci zakresu przedmiotu
umowy objetego dokumentacja projektowa wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz STWIORB,
strony przewiduja, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o
warto$¢ prac niewykonanych.

Strony przewiduja mozliwos¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac
nieobjetych dokumentacja projektowa wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz STWIORB na
zasadach okreslonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamowien publicznych za
dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze wykonywaé prac nieobjetych
dokumentacja projektowa bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie
przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiajacego - pod rygorem odmowy
zaptaty za wykonane prace.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zlozyl Zamawiajacemu kosztorys wskazujacy

sposob wyliczenia wynagrodzenia z podzialem na branze i zakres rzeczowy

zamOwienia z wyszczegoOlnieniem zastosowanych w  kosztorysie skiadnikow

cenotwdrczych (stawka r-g w zl; Kp - koszty posrednie w % od Ri S; Kz - koszty zakupu w

% od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego wynagrodzenia

wykonawcy w szczegolnosci w przypadku:

1) odstapienia od umowy;

2) rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 5;

3) zlecenia robot nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz
STWIORSB - zgodnie z ust, 6;

4) robdt zamiennych (wystapienia rownolegle sytuacji okreslonej w ust. 51 6);

5) rozliczania wykonanych zadan.

9. Kosztorys, o ktdrym mowa w ust. 7, wskazuje sposdb kalkulacji wynagrodzenia

10.

11.

ryczaltowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamowienia

branze).

Kosztorys, o ktérych mowa w ust. 7, nalezy wykonac jako kosztorys szczegdtowy lub

uproszczony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w

sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania

planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym.

W przypadku, gdyby ceny robét dodatkowych okreslonych w ust. 8 pkt 3) nie byly objete

kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 7 przy rozliczeniu obwiazywac¢ beda nastepujace

zasady:

1) roboty dodatkowe zostana rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metoda szczegdtowa lub uproszczona, sporzadzonymi na
podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robdt oraz wediug
danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
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12.

13.

14.

15.

16.

materiatow (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+5+Kp), jak w kosztorysie, o
ktorym mowa w ust. 7;

2) ceny materiatow beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) + Kz j.;

3) Ceny sprzetu beda przyjmowane wedlug Srednich cen pracy sprzetu z wydawnictwa
Sekocenbud z okresu wykonywanych robot + % Kp i % Zysku j. w., a w przypadku
braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjeta z faktury najmu.
Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie beda doliczane zadne narzuty (ani Kp
ani Zysk);

4) Do wyceny robot metoda szczegotowa lub uproszczong nalezy stosowac, zachowujac
kolejnosc¢ jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogdle dokumentacjg projektowa wskazang w

§ 1 ust. 3 pkt 2 oraz STWIORB realizowane bedqa w wyniku zmiany umowy, o ktorych

mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 314 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

Powyzsze nie dotyczy robot ujetych w ktorejkolwiek czesci projektu budowlanego lub

wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze oraz robdt przewidzianych w projekcie,

ktorych wykonanie okaze si¢ niezbedne w wigkszym niz zaprojektowany obmiarze - ktore
sa objete ryzykiem ryczattowym.

Rozpoczecie wykonywania robdt, o ktérych mowa w ust. 12 moze nastapi¢ jedynie na

podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, i samego

Zamawiajacego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokotu

koniecznosci przez Zamawiajacego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy

Wykonawca nie moze rozpoczaé wykonywania robét dodatkowych.

Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace

niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protokdt koniecznosci zawierajacy zakres robdt, stanowi¢ bedzie

podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie

podlegaja zaptacie.

Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty

stanowiacej przedmiot umowy sa stale i nie podlegaja zmianom w trakcie obowigzywania

umowy oraz beda stosowane do wyceny zamowient dodatkowych, ktére moga wystapic¢ w

trakcie realizacji zamodéwienia. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamodwienia

dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametréw
technicznych co w zaméwieniu podstawowym.

§4
Obowiazki stron

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji projektowej, kopii pozwolenia na budowe oraz zgloszenia
robot, dziennika budowy;

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamowienia - w terminie uzgodnionym przez strony;

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robot budowlanych,
stanowiacych przedmiot zamoéwienia;

4) uczestniczenie w Radach zwotywanych przez Wykonawce;
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5)

dokonanie odbioru koncowego przedmiotu umowy i zaplata umowionego
wynagrodzenia.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

D

2)

3)

4)

5)
6)

a)
b)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie ze specyfikacja warunkéw zamowienia,

dokumentacja projektowa, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztuka

budowlang, oraz innymi, obowigzujacymi przepisami prawa i warunkami

bezpieczenstwa;

dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, o

ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materialéw niezbednych do realizacji przedmiotu

umowy;

ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa w ust.

1 pkt 2;

uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych

robdt zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w szczegdlnosci wygrodzenie i

oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robot budowlanych z

podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidlowos¢

oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania;

nadzor i przestrzeganie przepisow bhp oraz przepisow przeciwpozarowych;

niezwloczne powiadamianie Zamawiajacego o:

wykrytych wadach dokumentagji projektowe;j,

wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robodt, ktére moga mie¢ wptyw na

terminowq i zgodna z dokumentacja projektowa oraz wiedza techniczng realizacje

przedmiotu zamdwienia,

biezace informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robdt o ktoérych

mowa w § 3 ust. 6 w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczno$ci ich

wykonania;

uiszczanie oplat za:

a) pobdr energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan
licznika,

b) pobdr wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika;

pokrycie kosztow zwiazanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb

budowy;

naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli

znajdujacych sie w bezposrednim sasiedztwie placu budowy, za ktore

odpowiedzialnos$¢ ponosi Wykonawca;

uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwotywanych przez Zamawiajacego,

dotyczacych realizacji przedmiotu umowy;

prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robédt;

uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdzniejszym niz

termin odbioru konncowego wykonanych robot;

doprowadzenie przez Wykonawce, po zakoniczeniu rob6t budowlanych, elementéw

nieobjetych zakresem przedmiotu zamodéwienia do stanu sprzed rozpoczecia robdt

budowlanych;

sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materialdéw w miejscu wskazanym przez

Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru;
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16)

17)
18)

19)
20)
21)
22)
23)

24)

25)

26)
27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

zabezpieczenie zdemontowanych materiatow i urzadzenn w sposob niezagrazajacy
zyciu i zdrowiu pracownikow i 0sob trzecich;

zgloszenie wykonania robot do odbioru;

wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materialow i urzadzen, przy
czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materialdow i urzadzen
rownowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie bedzie
wymagato uzgodnienia z Zamawiajacym i/lub z Projektantem;

wykonywanie dodatkowych badan materiatéw lub robdt budzacych watpliwosci
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego co do ich jakosci;

dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestow na materialy i
urzadzenia wbudowane przez Wykonawce,

dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli beda niezbedne do realizacji
przedmiotu zamowienia;

wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;

przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego;

usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robdt oraz ujawnionych w
okresie rekojmi i gwarangji;

prowadzenie prac budowlanych ze szczeg6lng ostroznoscia, zachowaniem przepiséw
BHP oraz przepisow przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa
budowlanego;

uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robot;

utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a
takze w trakcie prowadzenia robot - zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu na plac
budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie
zagrozenia;

przekazanie przedmiotu zamodwienia zamawiajacemu po wykonaniu robot
budowlanych;

przedkladanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, i jej zmian;

przedktadanie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
oraz ich zmian;

uwzglednianie wytycznych Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru;

przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu zamdwienia w stanie gotowym do
przystapienia do uzytkowania;

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robot;

34) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami

bezpieczenstwa ruchu;

35) prowadzenie robdt w sposdb umozliwiajacy ciagla dostawe wody dla odbiorcéw;
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10.

11.

12.

13.

36) zapewnienie nieprzerwanego funkcjonowania sieci uzbrojenia podziemnego;

37) przekazanie pod opieke i zarzad Zamawiajacego wszystkich przedmiotow o znaczeniu
historycznym lub innych badz tez przedstawiajacych znaczng wartos¢, odkrytych na
terenie budowy. Wykonawca niezwltocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki
zapobiegajace zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel wykonawcy
lub osoby trzecie. Wykonawca niezwlocznie powiadomi przedstawiciela
zamawiajacego o takich odkryciach i wykona jego polecenia, co do obchodzenia sie z
nimi i dalszego trybu postepowania.

Wykonawca jest wytworcg odpaddéw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia

2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia ma obowiazek w pierwszej

kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, z zastrzezeniem ust. 5, a jezeli z

przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn

ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowiazany jest do przekazania
powstatych odpadéw do unieszkodliwienia.

Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnosci destrukt,

gruz, beton itp., Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ Zamawiajacemu, chyba ze

Zamawiajacy postanowi inaczej.

W sytuacji okreslonej w ust. 4, Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ odpady w miejsce

wskazane przez Zamawiajacego, oddalone o nie wiecej niz 50 km od miejsca realizacji

inwestydji bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest udokumentowac¢ Zamawiajagcemu sposob gospodarowania

odpadami jako warunek dokonania odbioru kornicowego realizowanego zamodwienia i

dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajagcemu wraz ze zgloszeniem do odbioru

koncowego, chyba Zze obowiazek ich wczesniejszego przedstawienia uzasadniony bedzie
obowigzujacymi przepisami.

Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji

robdt, wymagajace wywozu, nienadajace sie do ponownego wykorzystania, pochodzace z

robdt rozbidrkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy.

Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowiazany jest

segregowac w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z

placu rozbiorki.

Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowad w trakcie realizadji prac z przedstawicielami

Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazuje si¢ zorganizowac prace w sposob nienarazajacy osob trzecich na

niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robot, z jednoczesnym

zastosowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru koricowego robdt, plac budowy pozostaje w posiadaniu

Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza

terenem planowanej inwestycji.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy takze:

1) przed przystapieniem do robot opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

Strona 8 z 37



2) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej
wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

3) wykonanie robdt tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne do wykonania robot
podstawowych;

4) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktore moga wplynac na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robot;

5) pozyskanie - wlasnym staraniem - skladowiska (miejsc zwatki) przeznaczonego do
wywozu materiatdw pochodzacych =z rozbidrek, wykopéw i przekazanie
Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych przejecie ww. odpadow. Opftaty za
skladowisko nalezy uja¢ w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania;

6) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na
oceng prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci: protokotow
badarn i sprawdzen, protokoléw pomiardéw, protokotdw odbioréw technicznych,
dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej w terminie umozliwiajacym
wykonanie przedmiotu zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy;

7) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwoleni, decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowiazki te obciazaja wykonawce zgodnie z dokumentacja projektowa i STWIORB;

8) kazdorazowo Wykonawca poinformuje Zamawiajacego nie pdzniej niz na 5 dni
roboczych przed ich podjeciem - o dziataniach, ktérych podjecie moze spowodowac
utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak: przektadanie, odciecie lub zamkniecie
drég, wodociagow, kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych mediéw uzytecznosci
publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne.

14. zatrudnienie wlasnym kosztem i staraniem nadzoru wilascicielskiego zwigzanego z

przebudowgq infrastruktury technicznej.

15. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za plac budowy i wykonywanych robét od

momentu przejecia placu budowy.

16. W przypadku ujawnienia przedmiotéw, ktdre posiadaja cechy zabytku Wykonawca

jest zobowiazany zawiadomié wlasciwego Wojewddzkiego Konserwatora zabytkow.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy jedna faktura koncowa.

Do faktury wystawionej przez Wykonawce zataczone bedzie zestawienie kwot
umoéwionych wynagrodzen wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
w przypadku, ktorych zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ solidarna na zasadach
okre$lonych w ustawie Prawo zamowien publicznych wraz z oswiadczeniem
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw ( zgodnie z zatacznikiem 7 i 8 )
o splaceniu wszelkich naleznosci wynikajacych z zawartych umow wskazanych w
zestawieniu - dotyczacych robot/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajacego przed
dniem rozliczenia faktury, a takze przedstawienie dowodu zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich
roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajacego przed dniem rozliczenia faktury.
Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodnos¢ kopia przelewu.
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10.

Wykonawca jest zobowiazany do zawierania uméw podwykonawczych w sposob

umozliwiajacy rozliczenie robdt wykonanych przez podwykonawcow.

Zamawiajacy ma obowiazek zaplaty wynagrodzenia wynikajacego z wystawionej

zgodnie z umowa faktury w ciagu 30 dni od daty jej doreczenia (daty wplywu do

Zamawiajacego).

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy

wskazany w fakturze.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedlozenie Zamawiajagcemu

wraz z faktura dokumentéw wskazanych w ust. 2

Zamawiajacy  dokona  bezposredniej  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia,

przystlugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart

zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub ktéry zawart przedlozona Zamawiajacemu umowe o

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢

od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 7, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sa roboty budowlane, lub po przedfozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 7, obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie,

bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Wykonawca zostanie poinformowany przez

Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart przediozona Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce;

2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 10 pkt 2, w

terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 10 pkt 1 i 2,

Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwo$ci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ sie nalezy, albo
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3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu

12. W

podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zapftaty.
przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

13. Zasady wystawiania faktur:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur na:
Gmine Lubartow

ul. Lubelska 18A, 21-100 Lubartow

(NIP: 7141996904)

i wskazuje jako ptatnika

Gmine Lubartow;

Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamdéwieniach

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z pézn. zm.);

Zaptata faktury nastapi z uwzglednieniem przepisow art. 108a ust. la ustawy o
podatku od towarow i ustug;

Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje , mechanizm podzielonej
ptatnosci';

Strony zgodnie postanawiaja, Zze warunkiem zaplaty w umowionym terminie za fakture
wystawiona przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawce dla
potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na dzien zlecenia przelewu
w wykazie podmiotéw, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - Wykazie
podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT, najpdzniej na 5 dni roboczych przed
wyznaczonym terminem platnosci;

W przypadku, w ktorym Wykonawca, dla potrzeb platnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pozniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie;

14. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty w

przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niezgodna z umowa lub przepisami powszechnie

obowigzujacymi.

15. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14 Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej

zaksiggowania i zaplaty Wykonawcy, zadajac jednoczesnie dodatkowych wyjasnient lub

zmiany faktury.

16. Termin ptatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 15, bedzie liczony od dnia doreczenia

Zamawiajacemu wymaganych wyjasnien lub prawidlowo wystawionej faktury.
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§6
Odbiory robét

1. Strony zgodnie postanawiaja, Ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub zakrywane
musza zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po
sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie sporzadzany
protokot robot zanikajacych) - nie stanowia podstawy do wystawienia faktury;

2) odbior koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem zamowienia,
potwierdzony protokotem odbioru koricowego - bedacy podstawa wystawienia faktury
koncowe;.

2. Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktorych
mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

3. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru konicowego, bedzie
faktyczne wykonanie catosci robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem
dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

4. Wraz ze zgloszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
nastepujace dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) Dziennik budowy;

2) Dokumentacje powykonawcza, opisana i skompletowana w formie papierowej i
elektronicznej w formacie doc i pdf;

3) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane
sq zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru);

4) Protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami;

5) Oswiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikow robdt o zakonczeniu robot
budowlanych oraz wykonaniu robo6t zgodnie ze sztuka budowlana, obowiazujacymi
przepisami i normami;

6) Inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza wilaczona do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGIK wraz ze stosownymi o$wiadczeniami
geodety w dwdch egzemplarzach;

7) Dokumenty potwierdzajace sposob zagospodarowania odpadow;

8) protokoly i zaswiadczenia o przeprowadzonych probach w tym badania jakosci
wody;

9) protokdt pomiaru skutecznosci ochrony przeciwpozarowej instalacji i urzadzen
elektrycznych;

10) instrukcje serwisowe i uzytkowania w jezyku polskim;

11) karty gwarancyjne urzadzen z danymi dostawcy — producenta urzadzen;

12) deklaracje zgodnosci, atesty, aprobaty techniczne i dopuszczenia uzytych materiatow.

5. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 7 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru koricowego.

6. Zamawiajacy zobowiazany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
konicowego, w terminie do 7 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.
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7. W protokole odbioru konicowego strony wskaza w szczegolnosci zakres wykonanych prac,
date ich zakoniczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac oraz ewentualne usterki
lub wady stwierdzone podczas odbioru

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usuniegcia, jednak uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu
zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady
istotne/ Zamawiajacy odméwi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy
termin ich usuniecia nie krotszy niz 14 dni;

2) jezeli wady nadajg si¢ do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot zamowienia
wyznaczajac termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni;

3) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajq uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstapi¢ od umowy lub Zzada¢ ponownego wykonania przedmiotu zamdwienia,
jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z
przeznaczeniem.

9. W przypadku odmowy usunigcia wad przez Wykonawce, wady zostana usunigte w
ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

10. W przypadku odmowy odbioru, o ktorym mowa w ust. 9 pkt 1, terminem wykonana

zamowienia bedzie data ponownego zgloszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru
przedmiotu zamdwienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim data pierwotnego

zgloszenia gotowosci odbioru).

§7
Obowiazki Kierownika budowy
1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.
2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) zlozenia Zamawiajacemu w ciagu 3 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy
oswiadczenia o przyjeciu obowiazkow kierownika budowy;

2) prowadzenia dziennika budowy;

3) przed wbudowaniem, przedkladanie Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie
do wbudowania materiatow;

4) zglaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badz zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed zgtoszeniem
ich do odbioru;

5) informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) za posrednictwem poczty
elektronicznej o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru
robot zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowal o tych faktach Inspektora
Nadzoru zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania
robdt, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego);
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6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami;

7) uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach;

8) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz droga elektroniczna informowania
Inspektora Nadzoru o terminie odbioru;

9) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organéw uprawnionych;

10) niezwlocznie informuje pisemnie i droga elektroniczng Inspektora Nadzoru i
Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach, ktére moga wptynac na jakos¢ robot
lub opdznienie terminu zakornczenia zadania;

11) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych i zamiennych niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5 dni od daty
stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ - zgodnie z oswiadczeniem zawartym w ofercie,
stanowiacej zatacznik nr 3 do umowy - do wykonania przedmiotu zamdwienia sitami

wlasnymi za wyjatkiem robot w zakresie:
1) e ;

ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).*

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest
obowiazany, w trakcie realizacji zamoéwienia, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 30 dni w formie pisemnej
zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z
opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamOwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy;

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od zaplaty naleznosci

Wykonawcy przez Zamawiajacego;

4 Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegdlne cze$ci zamdwienia
zamierza powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow
na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegOlnosci zapisdw warunkujacych podpisanie tych umow od ich akceptagji i zgody
Wykonawcy;

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych, z
dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu
odpowiedzialnosci za wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej odpowiedzialnosci,
nie byl krotszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec
Zamawiajacego;

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w

terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty

budowlane przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci

mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz umdéw o

podwykonawstwo, ktorych przedmiotem s3 dostawy materiatdw budowlanych

niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia oraz ustugi transportowe.

Wytaczenia, o ktérych mowa w ust. 5, nie dotycza réwniez umow o podwykonawstwo o

wartoéci wiekszej niz 50 000,00 zlotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 i 6, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz okre$lony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i

wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od

dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;j.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;j.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje si¢ odpowiednio do zawierania umdéw o

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o

podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialnos¢ za roboty budowlane,

ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot

budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci robdt budowlanych podwykonawcy nie zmienia

zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czeéci zamdwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania

podwykonawcy i jego pracownikdw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,

uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajaca z braku

podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od

Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
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Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
Wykonawca powolywat sie, w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w
postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowiazany wykazad
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamowienia Wykonawca, o ile
sq juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i 0séb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o
wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w
pozniejszym okresie zamierza powierzyc¢ realizacje zamdwienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca
lub dalszy podwykonawca, nie spelniaja warunkow lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot budowlanych lub
dotrzymania terminow realizacji tych robdét. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

§9
Personel realizujacy zadanie
Osoba upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawca ze strony Zamawiajgcego jest:.........coceverererereunnes snrtel ;
e-mail coveeeveeiiieeneenn, ;

2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest:.........ccceceoevnurnennee sartel ;
e-mail: coveeeveeieeeeneeen, ;

Osoby wymienione w ust. 1 nie sa upowaznione do podejmowania decyzji powodujacych
zmiang postanowien umowy, w tym w szczegdlnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnosci i prac objetych umowa.

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do powotlania odpowiedniego inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane bez ograniczen w specjalnosci:

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych,
lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na
podstawie wczesniej obowiazujacych przepisow.
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Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskazac osoby bedgce obywatelem
panstwa cztonkowskiego UE, ktora nabyta kwalifikacje zawodowe do wykonywania dziatalnosci w
budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z wtasciwymi przepisami, w szczegolnosci z ustawq z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach wuznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 1., poz. 220) oraz ustawaq z dnia 15 grudnia 2000
r. 0 samorzqdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz.
1117).

Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy oraz robét branzy sanitarnej w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych w osobie:
...................... ;artel...upr.budonr
Wykonawca powinien skierowac do realizacji zamdwienia personel wskazany w
wykazie 0séb ztozonym w postepowaniu. Zmiana ktorejkolwiek z oséb wskazanych w
ust. 5, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i
zaakceptowana przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest obowiazany z wlasnej inicjatywy zaproponowac nowy sklad personelu w
nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajacego diuzej niz 14 dni smierci,
choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych.

Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przedlozenia propozydiji,
wylacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych
0s0b beda spetiaty wymagania okreslone w SIWZ, a dokonana zmiana nie spowoduje
wydluzenia terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie nie za$
obowiazek Zamawiajacego do akceptagcji takiej zmiany.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajacego moze wystapi¢ z wnioskiem
uzasadnionym na pismie o zmiane ktdrejkolwiek z oséb personelu, jezeli w jego opinii
osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiazuje si¢ ze swoich obowiazkow wynikajacych z
umowy. Obowiazkiem wykonawcy jest wowczas zastapienie tej osoby w ciagu 14 dni inna
osoba spetniajaca wymagania zawarte w SIWZ i niniejszej umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, za wyjatkiem
czynnosci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w formie pisemnej
strony ustalaja, ze forma kontaktu pomiedzy Zamawiajacym, Wykonawca, Kierownikiem
budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem poczty
elektronicznej). Kontakt telefoniczny mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpiacych
zwloki, jednak wymaga niezwlocznego potwierdzenia w formie elektroniczne;j.

§10
Procedura zapewnienia jakosci

W ciagu 3 dni od dnia, w ktérym odbylo si¢ zebranie Rady Budowy inspektor nadzoru
przekaze Przedstawicielowi Wykonawcy celem uzgodnienia, protokét z odbytego
zebrania Rady.
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2. Inspektor nadzoru ma obowiazek zorganizowania i poinformowania zaproszonych osob o
terminie i miejscu zebrania Rady Budowy.

3. Zamawiajacy, inspektor nadzoru lub Wykonawca moga zazadac¢ zwotania dodatkowego
spotkania w celu omowienia problemdéw zwigzanych z realizacja prac i robot objetych
Kontraktem. Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na pismie dostarczone
zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i powinno zawierac
uzasadnienie zwofania spotkania.

§ 11 Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia placu budowy, mienia i robot
budowlanych, z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) na sume ubezpieczeniowa, na sume
gwarancyjna nie mniejsza niz wynagrodzenie umowne brutto wynikajace z niniejszej

umowy.
2. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywac przez caly okres realizacji

umowy. Jezeli wykonawca przediozy polise na okres krotszy niz okres realizagji
zamOwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utrata jej waznosci przedlozy¢ nowa
polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci 2.000 zt za kazdy
dzien zwloki.

3. Przed przekazaniem placu budowy, o ktéorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, Wykonawca jest
zobowiazany do przedlozenia Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodnos¢ z
oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), o ktédrych mowa w ust. 1.

4. W przypadku niedopelnienia przez Wykonawce obowiazkéw, o ktérych mowa w ust. 3,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

5. Ewentualne opdznienie w prowadzeniu robdt z powodu, o ktérym mowa w ust. 4, bedzie
obcigza¢ w calosci Wykonawce.

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktéorym mowa w ust. 1 podlegaja akceptacji
Zamawiajacego.

§12
Gwarancja i rekojmia.

1. Z chwilg podpisania protokotu odbioru koncowego, Wykonawca
udziela Zamawiajacemu: ............... S miesiecznej gwarancji jakoSci na wykonane
roboty budowlane oraz wbudowane materialy. Karta gwarancyjna stanowi zalacznik nr
6 do umowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu gwarangji jakosci za wady zmniejszajace
wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest
zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych gwarancja w celu
przywrdcenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.

3. Niezaleznie od uprawnien z tytulu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i
urzadzenia i zobowiazuje si¢ do usunigcia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie¢ w
ciggu terminu okreslonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).

® Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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Wykonawca zobowiazuje si¢ w dniu odbioru konicowego zapewni¢ Zamawiajacego, w
formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sa wolne od wad fizycznych oraz wad
jakosciowych.

Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarangji biegnie od dnia podpisania
protokotu odbioru koricowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy.

Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W przypadku wystapienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub wad
jakosciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowiagzany jest do ich usunigecia w
terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o
ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

W przypadku, gdy usunigcie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze
wzgledéw technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowiazany udowodni¢ zamawiajacemu, w szczegolnosci przedstawiajac stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady nie jest mozliwe w
terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajacy moze
zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej
tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym mowa w
ust. 9 Wykonawca jest zobowiazany zwrédci¢ Zamawiajacemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

W szczegolnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunigecia zagrozen lub niedopuszczenia do
powigkszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy elektronicznie, na

W przypadku nieusunigcia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usuna¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas usunigecia wady, jezeli powiadomienie o
wystgpieniu wady nastapilo jeszcze w czasie trwania gwarangji.

Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna zostanie
stwierdzona przed uplywem 60 miesiecy od dnia odbioru koncowego.

W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy;

2) wszczeciu postepowania upadlosciowego;

3) ogloszeniu swojej likwidacji;

4) zawieszeniu dziatalnosci.
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§13
Klauzula zatrudnienia

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caly
okres realizacji zamowienia, wszystkich oséb wykonujacych nastepujace czynnosci:
wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robot budowlanych, operatorzy sprzetu i
prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zamoéwienia, okreslonym w
pkt. 24.1 SIWZ.

(obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie i osobiscie
przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw. samozatrudnienia jako
podwykonawcy).

Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi Zamawiajgcemu

o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o

prace 0osob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.

Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu

sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem

czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem

imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o prace, rodzaju

umowy o prace i zakresu obowiazkéw pracownika.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku

zmiany sposobu zatrudnienia oséb wykonujacych ww. czynnosci nie pdzniej niz w

terminie 7 dni od dokonania takiej zmiany.

W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych

wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania dodatkowych oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie

kontroli przez Pafistwowa Inspekcje Pracy.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w

tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu aktualne dokumenty

wskazane w ust. 2.

W przypadku niewywiazania si¢ z obowiazkéw, o ktédrych mowa w ust. 1-4 i 6,

Wykonawca zobowiazany bedzie do zaptaty kary, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 pkt 10 lub

odpowiednio w § 14 ust. 1 pkt 11 lub odpowiednio w § 14 ust. 1 pkt 12 Zamawiajacy moze

takze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na podstawie § 14 ust. 1

pkt 10, w zwiazku z czym Wykonawca zobowiazany bedzie do zaptaty kary z § 16 ust. 1

pkt 1.

Wykonawca zobowiazany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami

stosownych zapiséw, zobowiazujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace,

przez caly okres realizacji zamowienia, wszystkich o0sob wykonujacych czynnosci
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wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajacych Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli
realizacji tego obowigzku.

§ 14 Kary umowne

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajagcemu kar umownych w nastepujacych

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

przypadkach:

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto o
ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu okreslonego w
§ 2 ust. 1 umowy - nie wigcej niz 0,1 % wartosci przedmiotu umowy;

za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru braku zabezpieczenia lub
nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli brakujace zabezpieczenie

nie zostanie uzupelnione w ciagu 5 godzin od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy -
w wysokosci 0,1%;

za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamdwienia o ktérych mowa w § 6
ust. 8 pkt 2) umowy - w wysokosci 0,03 wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwloki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego
na usuniecie wad lub usterek - nie wiecej niz 50% wartosci przedmiotu umowy;

za zwloke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 0,03%
wynagrodzenia brutto o ktéorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki, liczonej od
terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad i usterek zgodnie z § 12
ust. 7 lub 8, nie wigcej niz 0,03 % wartosci przedmiotu umowy;

w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom ktdrego skutkiem bedzie bezposrednia zaplata 0
ktorej mowa w § 5 ust. 7 umowy - w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia brutto o ktérym
mowa § 3 ust. 1 umowy niezaptaconej naleznosci;

w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa
§ 3 ust. 1 umowy niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien zwtoki;

w kazdym przypadku nieprzedlozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany - w wysokosci 1000 z1 za kazdy stwierdzony przypadek;

w kazdym przypadku nieprzedlozenia w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1000 zt za
kazdy stwierdzony przypadek;

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaplaty - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto o ktéorym mowa § 3 ust. 1 umowy
wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwloki od uptywu terminu, o ktérym mowa w §
8 ust. 10 umowy;

w kazdym przypadku niedopelnienia obowiazku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 umowy - w
wysokosci 1000 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba niezatrudniona przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata czynnosci
wymienione w § 13 ust. 1 umowy;

za zwloke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 lub 6 umowy w
wysokosci 1000 zt za kazdy dzien zwloki liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 2
umowy;
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12) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajacego o zmianie, o ktérej mowa w § 13 ust. 3
umowy - w wysokosci po 500 zt za kazdy dzien zwloki liczonej od terminu, o ktérym
mowa w § 13 ust. 3 umowy,

2. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

3. Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowiazan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajacego z wynagrodzenia za roboty lub z
zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 17, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary
umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z
faktury przedlozonej do zaptaty przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen Zamawiajacego w catosci, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej cze¢sci od Wykonawcy.

4. Kary umowne z tytutu odstapienia od umowy z winy stron okresla § 15.

5. Zaplata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty
kary z platnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
robdt lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

6. Strony zastrzegaja mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z rdéznych
tytuléw do maksymalnej wysokosci 30 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
umowy.

7. Powiadomienie, o ktérym mowa w ust. 3 Zamawiajacy moze przekaza¢ wedle wlasnego
uznania:

1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na
adres: ...

2) w formie elektronicznej, o ktorej mowa w art. 78' § 1 Kodeksu cywilnego na
adres poczty elektronicznej: .........ccccceceevevviiiininiiicnnns

8. Terminem otrzymania powiadomienia, o ktéorym mowa w ust. 7 jest:

1) w przypadku powiadomienia zlozonego w formie pisemnej - dzien jego odbioru
wskazany na potwierdzeniu odbioru;

2) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien wyslania
wiadomosci zawierajacej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2).

§15
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy bez wyznaczenia terminu
dodatkowego, jezeli:

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiace przedmiot zamdéwienia, w sposéb
niezgodny z dokumentacjq projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robdét budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego, wskazaniami
inspektora/inspektorow nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy
pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszen i
bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach;

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat robdt budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w
okresie 14 dni od dnia zawarcia umowy i nie podjat ich w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego;
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3) gdy opoznienie wykonania przedmiotu zamoéwienia przekroczy 14 dni;

4) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajacego przerwat realizacje robot i przerwa trwa
dtuzejniz 14 dni;

5) gdy Wykonawca nie przekazat Zamawiajacemu, w wyznaczonym terminie, dowodow
ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego ciaglosci w okresach
wynikajacych z umowy;

6) wystapita koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

7) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktérym mowa w § 2 ust. 4;

8) w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego.

W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstapienie od umowy moze nastapic¢ w terminie 30

dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja

nastepujace obowiagzki szczegotowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robot w toku,
wedltug stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktorej winy nastapito odstapienie od umowy;

3) Wykonawca zglosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace;

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni od daty odstapienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione;

5) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robdt, poza majacymi na celu
ochrone zycia i wlasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren
budowy i opusci¢ go najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego;

6) Wykonawca przekaze znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
platno$¢ oraz inna, sporzadzona przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje
projektowa, najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstapienia wedlug cen na dzien odstapienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z

tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i

gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione

materialy i urzadzenia nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.

W terminie 7 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu

gotowos¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robo6t zabezpieczajacych.

Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 7 dni od dnia zgloszenia, o ktérym

mowa w ust. 6, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego

dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia, niestanowiace wlasnosci

Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.
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8.

10.

11.

12.

13.

W  przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest
zobowigzany niezwlocznie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia odbioru,
o ktorym mowa w ust. 10 zorganizowac usunigcie sprzetu i robot tymczasowych na swoj
koszt i ryzyko. W przypadku niewypehnienia przez Wykonawce powyzszego obowiazku,
Zamawiajacy uprawniony jest do usunigcia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstapieniu
polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wilasnosci lub bezpieczenstwa robot.

W terminie 7 dni od dnia zgloszenia, o ktérym mowa w ust. 6, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegdélowy protokol odbioru robdt przerwanych i robot
zabezpieczajacych wedlug stanu na dzienn odstapienia, ktéry stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

W przypadku zaistnienia okolicznosci wyszczegdlnionych ust. 1 pkt 1 i zastosowania
procedury przez Zamawiajacego, o ktdrej mowa w ust. 2 i 3 Zamawiajacy zobowiazany jest
do odbioru wykonanych zgodnie z umowa rob6t budowlanych oraz zaptaty
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. Postanowienia, o ktérym mowa w §3i§5
niniejszej Umowy stosuje si¢ odpowiednio.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie roboét i terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktora jest
winna odstapienia od Umowy.

W przypadku braku wspdtdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego
obowigzkéw wynikajacych z ust. 4-10 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje
Zamawiajacy i obcigzy ich kosztami Wykonawce.

§16

Kary umowne z tytulu odstapienia

Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu

odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) z tytulu odstagpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, o ktérych mowa w § 15 ust. 1 pkt 1 umowy - w wysokosci 10 % tacznego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy;

2) z tytulu odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego - w wysokosci 10 % lacznego wynagrodzenia umownego brutto, o
ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego do

wysokosci poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowiazania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane z wynagrodzenia

za wykonane roboty § 14 ust. 3, 7 i 8 stosuje si¢ odpowiednio, jezeli przepisy szczegdlne nie

stanowigq inacze;j.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w formie..............c.co.c..... w wysokosci 5 % ceny brutto
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10.

11.

12.

przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: .........cccccccvvinnnnnn ztotych (stownie:

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Wykonawce, oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji powstatych w okresie ........ miesiecy od dnia odbioru koncowego.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wiazaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi
za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania
Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére maja lub moga miec
wplyw na moc wiazacq Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwosc¢
i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci.........cccceeunene. ztotych (stownie: ..., ), stanowiaca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od
dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady fizyczne lub
gwarangji wynoszaca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania

UMOWY, WYNOSZJCA .eoverererrrrrerannnnanas zlotych (stownie: ..o ), zostanie
zwrocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi tj. po okresie .............
miesiecy od dnia odbioru koncowego. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze
dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka
form, o ktérych mowa w przepisach ustawy - Prawo zamdwien publicznych, pod
warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i
zachowuje swoja waznosc¢ na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w cato$ci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa
wust.617.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniadzu zostanie zwrdcone
wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na
ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowiazan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci
naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 14 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli
kwota uzyskana z faktury przedlozonej do zaptaty przez Wykonawce oraz z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczenn Zamawiajacego w
calo$ci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostalej czesci od
Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o ktérym
mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do
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14.

przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na

warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do

umowy.

Zamawiajacy wyraza zgode na wniesienie zabezpieczenia:

a) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spoétdzielczej kasy oszczednosciowo -
kredytowej,

b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb
Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego,

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o
zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow.

Zasady zaspokojenia roszczen Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii

ogloszonego w zwiazku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwolania stanu, ktory

obowigzywal jako ostatni, oraz obowiazki Wykonawcy zwiazane z utrzymaniem

zabezpieczenia w tym okresie okreslaja przepisy art. 15r* ustawy z 2 marca 2020 r. o

szczegllnych rozwiazaniach zwigzanych 2z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i

zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji

kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1843 z p6zn. zm.).

§18
Zmiany umowy

1. Oprécz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamodwien

D)

2)

3)

publicznych, strony dopuszczaja mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku
do tredci oferty, na podstawie ktdérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
wystgpienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

przedluzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpi¢ w
przypadku wystapienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktdra nalezy rozumie¢ zdarzenia
niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore nastapito po
dniu wejscia w zycie umowy, w szczegodlnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe,
strajki oraz akty wladzy i administracji publicznej, przy czym przedluzenie terminu
realizacji zamdwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania
okolicznosci sity wyzszej;

przedluzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpi¢ w
przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego zadania
wstrzymania robot budowlanych, stanowiacych przedmiot zamdwienia lub wydania
zakazu prowadzenia robot budowlanych, stanowiacych przedmiot zamdwienia przez
organ administracji publicznej lub eksploatoréw infrastruktury, o ile zadanie lub wydanie
zakazu nie nastapilo z przyczyn, za ktéore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, przy
czym przediuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca
okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie rob6t budowlanych lub zakazano
prowadzenie robot budowlanych;

przedluzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze nastapi¢ w
przypadku wystapienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w
dokumentagji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego wykonawce,
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

przy czym przedluzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni niezbedna
Wykonawcy na usunigcie kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w
dokumentagji projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robot przez innego
wykonawce - o ile usuniecie kolizji wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji;
przediuzenie terminu realizacji zamdéwienia, o ktdrym mowa w § 2 ust. 1, moze nastapi¢ w
przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian,
powodujacych wstrzymanie lub przerwanie rob6t budowlanych, stanowiacych przedmiot
zamowienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastapi o liczbe dni
niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do
przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wlasciwymi organami, uzyskania opinii
wlasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wlasciwe organy, przy czym
wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowac zwigkszeniem
(zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiacej zatacznik nr
3 do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1;
przediuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1, moze nastapi¢ w
przypadku wystapienia warunkéw geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od
zatozonych w dokumentacji projektowej i powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robot
lub konieczno$¢ ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych
rozwigzan  technicznych oraz  wystgpieniu wykopalisk  archeologicznych
uniemozliwiajacych powadzenie robdét budowlanych, przeprowadzenie — prob i
sprawdzen, dokonywanie odbiorow, przy czym przedituzenie terminu realizagji
zamoOwienia nastapi o liczbe dni niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwiazanych z
ich wystapieniem;

przedluzenia terminu wykonania zamdwienia w zakresie niezbednym do wykonania
robét zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamdwien
publicznych;

zmiany powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa w zakresie majacym bezposredni
wplyw na realizacje przedmiotu zamdwienia lub $wiadczenia stron umowy;

w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywat sie w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postegpowaniu
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udzialu w postepowaniu,
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentdw,
potwierdzajacych spelnianie warunkéw udziatu w postepowaniu;

zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezacych po stronie
Zamawiajacego, w tym na skutek zawartej przez Zamawiajacego umowy o
dofinansowanie zadania.

wszelkie zmiany, ktore beda konieczne do zagwarantowania zgodno$ci umowy z
wchodzacymi w zycie po terminie skltadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami
prawa w szczegolnosci przepisami o podatku od towardéw i ustug w zakresie wynikajacym
z tych przepisow;

w przypadku zaistnienia sytuacji pozwalajacej na obnizenie kosztéw realizacji inwestycji,
obnizenie kosztow utrzymania lub poprawe warunkéw uzytkowania przedmiotu umowy
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12)

(np. zastosowanie alternatywnych rozwigzan technologicznych lub materialowych
niewptywajace negatywnie na realizacje zamierzonego celu) - zmiana umowy w zakresie
zastosowanych rozwiazan projektowych (materialéw, technologii wykonania)
zaakceptowanych przez projektanta oraz inspektora nadzoru inwestorskiego wraz ze
zwigzana z tym zmiana wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy o kwote
nieprzekraczajaca 5% wartosci umowy;
zmiany technologii wykonywania robdt i/lub rodzaju materiatéw, z ktoérych beda
wykonane roboty budowlane, w przypadku w szczegdlnosci zaprzestania produkcji
materiatu badZ wycofania i wprowadzenia przez producenta materialu o parametrach i
cechach uzytkowych lepszych lub jakosciowo wyzszych lub technologicznie nowszych
albo wtasciwszych w zaistniatej sytuacji. Zmiana rodzaju materialéw wymaga pisemne;j
akceptacji Inspektora nadzoru i Zamawiajacego, uzyskanie ktorej wymaga przedstawienia
przez Wykonawce szczegdlowego uzasadnienia zmiany wraz 2z pisemnym
potwierdzeniem producenta parametrow nowych materialdw. Zmiana rodzaju
materialéw i/lub technologii realizacji, jesli nie powoduje zmiany wynagrodzenia nie
wymaga sporzadzenia aneksu do umowy, 13) zmiana umowy w zakresie
podwykonawcdéw, za uprzednia zgoda Zamawiajacego, tj. mozliwe powierzenie
podwykonawcom innej czesci robdt niz wskazana w ofercie Wykonawcy, rezygnacja z
planowanego podwykonawstwa, a takze mozliwa zmiana podwykonawcy na etapie
realizacji robot, o ile nie sprzeciwia sie to postanowieniom SWZ i umowy;
Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamdwien
publicznych:
1) zmiana danych teleadresowych;
2) zmiana danych zwigzanych z obsluga administracyjno-organizacyjng Umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego);
Z wnioskiem o zmiang umowy moze wystapi¢ zarowno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.
Strona, ktdra wystepuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej
katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o taka
zmiang. Wszelkie zmiany umowy dla swej wazno$ci wymagaja formy pisemnej w postaci
aneksu do umowy.

§18a
Zmiany umowy w sytuacji zaistnienia okolicznosci zwiazanych z
wystapieniem epidemii i stanu zagrozenia epidemicznego.

Umowa moze zosta¢ zmieniona w sytuacji zaistnienia okolicznosci zwiazanych z
wystapieniem epidemii, ktére wptywaja lub moga wptyna¢ na nalezyte wykonanie
umowy.
Strony umowy niezwlocznie, wzajemnie informuja si¢ o wptywie okolicznosci zwigzanych
z wystapieniem epidemii na nalezyte wykonanie umowy, o ile taki wptyw wystapit lub
moze wystapic.
Kazda ze Stron umowy moze zawnioskowac o jej zmiane. W celu dokonania zmiany
umowy Strona o to wnioskujaca zobowiagzana jest do zlozenia drugiej Stronie propozycji
zmiany w terminie 7 dni roboczych od dnia wystapienia okolicznosci bedacych podstawa
do zmiany.
Whniosek o zmiange umowy powinien zawiera¢, co najmniej:
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a) zakres proponowanej zmiany,

b) opis okolicznosci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany,

c) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawna wynikajaca z przepisdw ustawy

lub postanowienn umowy,

d) informacjei dowody potwierdzajace, Ze zostaty spelnione okolicznosci uzasadniajace

dokonanie zmiany umowy.

Dowodami, o ktérych mowa w ust. 4 pkt. 4) powyzej, sa wszelkie oswiadczenia lub

dokumenty, ktore uzasadniajg dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczegdlnosci:

a) oswiadczenia lub dokumenty dotyczace nieobecnosci pracownikéw lub osob
swiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej podstawie niz stosunek pracy, ktore
uczestnicza lub moglyby uczestniczy¢ w realizacji zamowienia

b) decyzje wydane przez Gléwnego Inspektora Sanitarnego lub dzialajacego z jego
upowaznienia panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwiazku z
przeciwdzialaniem epidemii, nakladajace na wykonawce obowiazek podjecia
okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych,

c) polecenia lub decyzje wydane przez wojewoddéw, ministra wlasciwego do spraw
zdrowia lub Prezesa Rady Ministrow, zwiazane z przeciwdzialaniem epidemii, o
ktorych mowa w art. 11 ust. 1-3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegolnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.
U. z 2020 r., poz. poz. 374, ze zm.),

d) analiza rynku potwierdzajaca brak lub istotne ograniczenie dostepnosci materiatow,
surowcow, produktow lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy,

e) dokument potwierdzajacy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatéw, surowcow,
produktow lub sprzetu niezbednych do wykonania umowy, takie jak w szczegdlnosci
oferty lub korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem,
dostawca, ustugodawca),

f) dokument potwierdzajacy wystapienie opdznien w realizacji innych przedsiewzigc,
ktore wptywaja na termin realizacji umowy lub poszczegdlnych swiadczen,

g) dokument potwierdzajacy wystapienie okolicznosci, ktérych Strony nie mogly
przewidzie¢ przed zawarciem umowy, a ktére wptywaja na termin wykonania umowy
lub poszczegdlnych swiadczen,

h) dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian przedmiotu umowy ma wplyw na
termin wykonania umowy lub poszczegoélnych swiadczen,

i) dokument potwierdzajacy zmiane kosztu Wykonawcy wynikajaca ze zmiany
przedmiotu lub terminu wykonania umowy (np. oferty dostawcéw, ustugodawcow,
dystrybutoréw lub producentéw sprzetu, lub innych podmiotéw oferujacych
$wiadczenia, ktorych nabycie stanie si¢ niezbedne wskutek dokonania proponowanej
zmiany),

j) dokument potwierdzajacy konieczno$¢ uiszczenia dodatkowych danin publiczno-
prawnych, oplat administracyjnych, sadowych itp., ktére musza zosta¢ poniesione
przez Wykonawce w zwiazku ze zmiang umowy,

k) inne okolicznosci, ktore uniemozliwiaja badz w istotnym stopniu ograniczajq mozliwos¢
wykonania umowy.
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Strona wnioskujaca o zmiang terminu wykonania umowy lub poszczegélnych swiadczen

zobowiazana jest do wykazania, Ze ze wzgledu na zaistniale okolicznosci

- uprawniajace do dokonania zmiany - dochowanie pierwotnego terminu jest niemozliwe.

W przypadku ztozenia wniosku o zmiane druga Strona jest zobowigzana w terminie 7 dni

od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania si¢ do niego. Przede wszystkim druga

Strona moze:

a) zaakceptowad wniosek o zmianeg,

b) wezwac Strone wnioskujaca o zmiane do uzupelnienia wniosku lub przedstawienia
dodatkowych wyjasnien wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania,

c) zaproponowac podjecie negocjacji tresci umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,

d) odrzuci¢ wniosek o zmiane - odrzucenie wniosku o zmiane powinno zawierac
uzasadnienie.

Z negodjagji treSci zmiany umowy Strony sporzadzaja notatke przedstawiajaca przebieg

spotkania i jego ustalenia.

W przypadku sporu pomiedzy Stronami co do tresci wniosku o zmiane lub zasadnosci jej

dokonania - w szczegdlnosci w odniesieniu do wplywu okolicznosci bedacych podstawa

do zmiany na realizacje umowy - Strony moga powota¢ eksperta lub zespdt ekspertow w

celu uzyskania niezaleznej opinii na temat spornych zagadnien. Ekspert lub zespot

ekspertow jest powolywany za zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy. Koszt opinii eksperta

lub zespotu ekspertéw ponosi Strona wnioskujaca o zmiang, chyba Ze z tresci opinii

wynikad bedzie jednoznacznie, ze stanowisko Strony wnioskujacej o zmiang umowy byto

prawidlowe - w takim przypadku koszty opinii ponosi druga Strona. Koszty zwigzane z

opinia eksperta lub zespotu ekspertéw nie uprawniaja do zmiany wynagrodzenia umowy.

§19
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych

niezbednych do realizacji zamowienia, zamawiajacy bedzie ich administratorem w

rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

(zwane dalej ,,Rozporzadzeniem"), a Wykonawca - podmiotem przetwarzajacym te dane

w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do

przetwarzania, wylacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowiazuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie 2z niniejsza umowsy,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktore chronig prawa osob, ktdrych dane dotycza;

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
$rodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia;

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych;

4) do nadania upowaznienn do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktore beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy;
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10.

11.

12.

13.

14.

5) zapewnic zachowanie w tajemnicy (o ktorej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych
osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarowno w trakcie zatrudnienia ich w
Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, usuwa / zwraca Zamawiajacemu

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie, chyba ze prawo Unii lub
prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajacemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z
obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza oraz wywigzywania sie z
obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki
zglasza je administratorowi, nie p6zniej niz w ciagu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.
Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy srodki
zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych
danych osobowych spelniaja postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania
audytorowi.

Zamawiajacy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w
terminie nie dtuzszym niz 7 dni
Wykonawca udostepnia Zamawiajacemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spetnienia obowigzkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Podwykonawca, winien spelniac te same gwarancje i obowiazki jakie zostaty natozone na
Wykonawce.

Wykonawca ponosi petlna odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego za dzialanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowiazuje sie¢ do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sgdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okre$lonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych
przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez inspektorow
upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

15. Wykonawca zobowiazuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,

16.

materialéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz
danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposdb, zamierzony czy przypadkowy w formie
ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane poufne").

Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, ze w zwiazku ze zobowigzaniem do zachowania w
tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane
w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze koniecznos¢ ujawnienia posiadanych
informacji wynika z obowiazujacych przepisow prawa lub Umowy.
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17. W przypadku, gdy wykonanie obowiazkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3

18.

19.

rozporzadzenia 2016/679, wymagaloby niewspdtmiernie duzego wysitku, zamawiajacy
moze zadac od osoby, ktdrej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majacych
na celu sprecyzowanie zadania, w szczegolnosci podania nazwy lub daty postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie
moze skutkowac zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego lub
konkursu ani zmiang postanowient umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda mialy
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§20
Wierzytelnosci
Wykonawca moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajace z niniejszej umowy na osobe
trzecia za uprzednia zgoda Zamawiajacego, wyrazong w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci.

§ 21
Postanowienia koncowe

Strony zobowiazuja si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajacych w
zwiazku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowiazek przekazania informacji
dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikal bedzie z
obowiazujacych przepiséw prawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy obowiazujacego
prawa, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamdwien publicznych, Prawa
budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidlowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazadad spotkania w celu wymiany informagji i podjecia krokdw zmierzajacych do
wyeliminowania wszelkich nieprawidlowosci zwigzanych z realizacja umowy.

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowa

beda rozstrzygane przez sad wlasciwy wedlug miejsca wykonywania umowy, ktérym jest
obszar Gminy Lubartow.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla

Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatacznikami do umowy sa:

1) Specyfikacja warunkéw zamowienia (SWZ).
2) Dokumentacja projektowa.

3) Oferta Wykonawcy.

4) Kopia KRS/CEiDG

5) Pelnomocnictwo

6) Karta gwarancyjna
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7) Wzor oswiadczenia podwykonawcy
8) Wzor oswiadczenia dalszego podwykonawcy
9) Karta gwarancyjna

Zamawiajacy:

W imieniu Zamawiajacego:

(Imig i Nazwisko, funkcja)

(kontrasygnata Skarbnika)

Wykonawca:

W imieniu Wykonawcy:

(Imig i Nazwisko, funkcja)
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Zatacznik nr 6 do umowy Nr ........zdnia................. r.

Karta gwarancyjna na roboty budowlane

sporzadzona W dniul ........cceeveeevveineceniiinieiniceee

1. Zamawiajacy: .......cooiiiiiiiiii

2. WYKONAWCA: ..uiiiiiiiiiii e

3. Przedmiot umowy: ,Budowa sieci wodociagowej z przylaczami taczacej sie¢ wodociaggowa w

m. Szczekarkow z siecia w m. Chlewiska, gm. Lubartéw”

4. Data odbioru koricowego: .................. r.

5. Ogolne warunki gwarangji jakosci.

5.1.

5.2.

5.3.

54.

55

5.6

5.7

5.8

59

Wykonawca o$wiadcza, ze objety niniejsza karta gwarancji przedmiot gwarancji zostat
wykonany zgodnie z umowa, dokumentacja techniczng i szczegétowa specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej i
przepisami techniczno - budowlanymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ z tytulu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajace wartoé¢ uzytkowq, techniczng i estetyczng wykonanych robét
budowlanych, instalacyjnych.

Okres gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane materialy
i urzadzenia na okres ........... ¢ miesiecy liczac od dnia podpisania przez Zamawiajgcego
protokotu odbioru koricowego (bez uwag), o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2) umowy.
Strony ustalaja pierwszy przeglad w okresie gwarancji jakosci po uptywie pierwszego
roku, a nastepne po uptywie kazdego roku. Z przeprowadzonego przegladu wykonanych
robot strony sporzadza protokédt, w ktérym wyszczegolnia ewentualne wady i usterki
okreélajac jednoczesnie termin ich usuniecia.

W przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w
terminie wskazanym przez zamawiajacego nie krétszym niz 14 dni, liczac od dnia
powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w §
3 ust. 1 umowy.

W szczegolnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub szkoda o duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do
powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy telefonicznie,
mailowo, a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystapienie wady.
Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

Jezeli wady nie zostana usuniete w terminie wskazany w pkt 5.5 , Zamawiajgcy
niezaleznie od dochodzonych kar umownych, bedzie uprawniony do zlecenia usuniecia
wad innemu wykonawcy, a koszty usuniecia wad poniesie Wykonawca. Zamawiajgcy

6 Zgodnie z deklaracjg w ofercie.
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bedzie uprawniony do potracenia réwnowartosci tych kosztéw z wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

510 Po uplywie okresu gwarancji jakosci, Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru
pogwarancyjnego.

5.11. Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarangji jakoéci wady powstate na skutek:
a) sily wyzszej,
b)  szkéd wyniktych z normalnego zuzycia technicznego,
c)  szkdd powstatych na skutek dziatania oséb trzecich.

5.12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat
w czasie prac nad usuwaniem wad i usterek.

5.13. W okresie gwarandji i rekojmi Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzani sa do pisemnego
wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:

1) zmianie adresu lub firmy,

2)  zmianie os6b reprezentujacych strony,

3)  ogloszeniu upadlosci Wykonawcy,

4)  ogloszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.
WYKONAWCA
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Zatgcznik ny 7 do umowy Nr ........zdnia .................. r.

................. ,dnia ..........
nazwa (firma) i adres podwykonawcy
OSWIADCZENIE
RePrezentujge .......oouiuiiii
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)
bedacego POAdWYKONAWC .......iuiiniiiiii
(nazwa (firma) Wykonawcy)
W ZAKIESIE ..ottt
(rodzaj prac)

NA ZAAAMIU PILI ettt ettt et e e e
realizowanym w ramach umowy nr ........................... zdnia......ooooiiiiiii
zawartej przez Zamawiajacego, t].i .........iiiiiiiiiiiii z

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:
W KWOCI® Lo
(STOWTIEE: ..o e e )
za prace wykonane w okresie od do
Netto: ...
podatek VAT: ...
brutto: ...

zgodnie z faktura /rachunkiem nr ...,z dnia
. . oraz protokolem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika

budowy Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru. Odpis protokotu zalaczam.

Oswiadczam jednoczesnie zZe, wszelkie roszczenia z tytutu zawartej umowy podwykonawczej, wymagalne

do dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia, zostaty zaspokojone przez Wykonawce w petnej wysokosci oraz

nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze skutkowaé powstaniem roszczern wobec Wykonawcy lub

Inwestora o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.
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Zatgcznik ny 8 do umowy Nr .......zdnia ................. r.

................ ,dnia..........

nazwa (firma) i adres podwykonawcy
OSWIADCZENIE
Reprezentujge ........ooovuiiiiii
(nazwa (firma) i adres Dalszego Podwykonawcy)
bedacego Dalszym Podwykonawea .............cooiiiiiiiiiiiii
(nazwa (firma) Podwykonawcy)
W ZAKIESIE ..ottt
(rodzaj prac)
NA ZAAATIU .. eeee et e
realizowanym w ramach umowy NI ... z dnia
.................................. zawartej przez Zamawiajgcego, t.
.z
(nazwa Wykonawcy)

Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy
W KWOCI® L.ui
(STOWMIE: e ) za
roboty wykonane w okresie od do

podatek VAT: ...
brutto: .....ooii

zgodnie z  faktura  /rachunkiem  nr z dnia
terseereeeensisiiiieseeseesnnneese0raz - protokolem wykonanych prac, podpisanym przez
kierownika budowy Wykonawcy, kierownika robét Podwykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Odpis protokotu zalaczam.

Oswiadczam jednoczesnie ze, wszelkie roszczenia z tytutu zawartej umowy podwykonawczej, wymagalne
do dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia, zostaty zaspokojone przez Podwykonawce w petnej wysokosci
oraz nie istnieje Zaden spor, ktory skutkuje lub moze skutkowaé powstaniem roszczenn wobec
Podwykonawcy, Wykonawcy lub Inwestora o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.

(podpis)
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