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ZP.271.20.2019 Lubartow 21.01.2020r.
Gmina Lubartéw

ul. Lubelska 18A,

21-100 Lubartow

h : 1 W.

do wszystkich Wykonawcéw

dotyczy postgpowania udzielenie zamdwienia, prowadzonego w tryvbie przetargu nieograniczonego:
. Rozbudowa drogi gminnej nr 103363L Lucka — Lubartow w zakresie budowy wydzielonej sciezki rowerowej
dwukierunkowej na odcinku od granicy z Miastem Lubartow do skrzyzowania z drogg powiatowg nr 15571 w
ramach inwestycji pn.: Budowa drog dla rowerow i pasow ruchu dla roweréw w gminie Lubartow w ramach
projektu ,, Mobilny LOF ",

INFORMACJA

o odrzuceniu oferty Wykonawcy w postepowaniu

Dzialajac zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) - dalej ,ustawa Pzp”, Zamawiajacy:
Gmina Lubartéw, ul. Lubelska 18 A, 21-100 Lubartéw na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a)

ustawy Pzp, w zwigzku z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp odrzuca oferte Wykonawcy:
Konsorcjum w sktadzie:

Lider:

Przedsiebiorstwo Budowy Drog i Mostéw Sp. z o.0.
Partner:

Altor Sp. z o.0.

ul. Kolejowa 28

05-300 Minsk Mazowiecki

w ww. postepowaniu w zwigzku z tym, iz nie wyrazit on zgody, o ktérej mowa w art. 85 ust.

2 ust Zp, na przedluzenie terminu zwiazania oferta.

Powéd odrzucenia ofert:

Zamawiajacy, dziatajac w trybie art. 85 ust. 2 ustawy Pzp w zw. z art. 85 ust. 4 ustawy
Pzp, pismem z dnia 09.01.2020 r., zwrdcit sie do Wykonawcéow, ktérzy ztozyli oferty
w przedmiotowym postepowaniu o wyrazenie zgody na przedtuZenie terminu
zwigzania ofertg na okres kolejnych 30 dni, tj. do dnia 16.02.2020 roku oraz o
przedtuzenie okresu wazno$ci wadium na przedtuzony okres zwigzania ofertg w
przedmiotowym postepowaniu. Ponadto poinformowat Wykonawcéw, iz w terminie
zwigzania oferta nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu pismo zawierajace zgode na
przedtuzenie terminu zwigzania ofertg oraz przedtuzenie okresu wazno$ci wadium na
przedtuzony okres zwigzania ofertg lub wnie$§¢ nowe wadium na przedituzony okres
zwigzania oferta. Zgodnie z art. 85 ust. 4 ustawy Pzp - przedtuzenie terminu zwigzania
oferta jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedluzeniem okresu waznosci
wadium albo jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony
okres zwigzania oferta.
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Wykonawca zobowigzany byt ztozy¢ Zamawiajgcemu przedtuzenie okresu wazno$ci
wadium i zgode na przedtuzenie terminu zwigzania oferta do dnia 17.01.2020 r. w
formie pisemnej do Zamawiajacego. Jednakze Wykonawca nie ztozyl przedtuzenia
okresu waznoéci wadium ani wniosku o zgode na przedtuzenie terminu zwiazania
ofertg. Brak odpowiedzi na wniosek Zamawiajacego o wyrazenie zgody na przedtuzenie
terminu zwigzania oferta o czas oznaczony powyzZej, traktowany jest przez
Zamawiajgcego jako brak zgody Wykonawcy na przedtuzenie terminu zwigzania oferta.

Zwazywszy, ze nieprzedtuzenie terminu zwigzania ofertg skutkuje bezwzglednym
obowigzkiem odrzucenia oferty Wykonawcy, Zamawiajacy ma obowiazek odrzuci¢
oferte Wykonawcy:

Konsorcjum w skladzie:

Lider:

Przedsiebiorstwo Budowy Drog i Mostéw Sp. z o.0.

Partner:

Altor Sp. z o.0.

ul. Kolejowa 28

05-300 Minsk Mazowiecki

W ww. postepowaniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7au Pz

(podpis kierownika Zamawiajqcego

lub osoby upowaznionej)




