



*Postępowanie współfinansowane jest ze środków:*  
**RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: Program Inwestycji Strategicznych**

Znak sprawy: **ZP.271.1.2025.RF**

**Lubartów, dnia 18.03.2025 r.**

**Gmina Lubartów** zwana dalej „Zamawiającym”

ul. Lubelska 18A, 21-100 Lubartów

NIP: 7141996904, REGON: 431019951,

Nr telefonu: +(81) 855-35-86,

Adres poczty elektronicznej: [ug@gmina-lubartow.pl](mailto:ug@gmina-lubartow.pl)

Strona internetowa Zamawiającego [URL]: <https://uglubartow.bip.lubelskie.pl>

**-do wszystkich Wykonawców-**

*dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup sprzętu do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej i utrzymania dróg” - (Znak postępowania: ZP.271.1.2025.RF);*

**A.** Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający: Gmina Lubartów, ul. Lubelska 18A, 21-100 Lubartów, przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami oraz zmianą treści SWZ:

**Pytanie z dnia 07.03.2025 r.:**

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści SWZ:

W załączniku nr 1 **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

Punkt 2 – Samochód serwisowy służb wodnokanalizacyjnych, 2 lub 3 osobowy, typu furgon z wyposażeniem zamawiający określił wymaganie :

„Relingi dachowe, bagażnik dachowy z uchwyty do przewozu drabiny z rolką prowadzącą.”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie poprzecznych belek dachowych zamiast relingów przy zachowaniu pozostałych wymagań ?

**Odpowiedź na pytanie z dnia 07.03.2025 r.:**

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie poprzecznych belek dachowych zamiast relingów przy zachowaniu pozostałych wymagań zgodnie ze zmienionym załącznikiem Nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

*Postępowanie współfinansowane jest ze środków:*  
**RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: Program Inwestycji Strategicznych**

**B. Zamawiający **zmienia** załącznik Nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.** Poprzednia wersja załącznika staje się nieaktualna z chwilą publikacji niniejszej zmiany do SWZ. Aktualny załącznik Nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest załączony do niniejszej zmiany do SWZ.

**C. W konsekwencji odpowiedzi na pytania oraz zmiany SWZ. Zamawiający **przedłuża termin składania i otwarcia ofert**, tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 i 15 SWZ:**

**w rozdziale 14 pkt 14.2. SWZ przed zmianą jest:**

Termin składania ofert: 26.03.2025 r., godz. 10:00:00.

**w rozdziale 14 pkt 14.2. SWZ **po zmianie jest**:**

Termin składania ofert: 28.03.2025 r., godz. 10:00:00.

**w rozdziale 14 pkt 14.3. SWZ przed zmianą jest:**

Termin otwarcia ofert: 26.03.2025 r., godz. 11:00:00.

**w rozdziale 14 pkt 14.3. SWZ **po zmianie jest**:**

Termin otwarcia ofert: 28.03.2025 r., godz. 11:00:00.

**D. Powyższe zmiany powodują zmianę terminu związania ofertą, a mianowicie:**

**w rozdziale 15, pkt 15.1. SWZ przed zmianą jest:**

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 23 czerwca 2025 r.

**w rozdziale 15, pkt 15.1. SWZ **po zmianie jest**:**

**Wykonawca jest związany ofertą do dnia 25 czerwca 2025 r.**

**E. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu:**  
Poprzednia wersja ogłoszenia, która jest zmieniana: 151018-2025

**oraz zmiany postępowania opublikowanego na:** <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1284a586-ac7c-4277-aa49-6e89aaae279b>



*Postępowanie współfinansowane jest ze środków:*  
**RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych**

**F. W załączeniu:**

- 1) Załącznik Nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
- 2) Ogłoszenie o zmianie Numer publikacji ogłoszenia: 173167-2025  
Numer wydania Dz.U. S: 54/2025  
Data publikacji: 18/03/2025

Zamawiający informuje że pytania i odpowiedzi na nie oraz zmiany treści SWZ i załączniki stają się integralną częścią SWZ w prowadzonym postępowaniu i będą wiążące przy składaniu ofert.

**ZATWIERDZAM**  
**Wójt Gminy Lubartów**  
/-/ Jarosław Budka

*Opracował: Rafał Florek*