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,,Remont drogi wewnetrznej w Annoborze-Kolonii dz. 165, gm. Lubartow”

Skrobdéw Kolonia, 26 czerwiec 2023 r.

OSWIADCZENIE — BRANZA DROGOWA

Zgodnie z art. 34 ust 3d pkt 3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z
2023 r. poz. 682 t. j. ze zm.), oSwiadczam, ze projekt wykonawczy pn. ,Remont drogi
wewnetrznej w Annoborze-Kolonii dz. 165, gm. Lubartow” zostat wykonany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, umowa z dnia 05.04.2023 r. oraz
jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

PROJEKTANT
mgr inz. Radostaw Misztal
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B. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa zawarta pomiedzy Gming Lubartéw z siedzibg: ul. Lubelska 18A, 21 — 100
Lubartéw reprezentowang przez Krzysztofa Kopyscia — Wojta Gminy Lubartéw, a
Radostawem Misztal prowadzacym dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwa RM-DROGI
Radostaw Misztal z siedzibg w Skrobéw Kolonia 28M, 21 — 100 Lubartéw

Mapa zasadnicza w skali 1:500 — licencja nr GEO.6642.2.792.2023_0608_CL2 z dnia
24.04.2023 .

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow

techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518 z

pozn. zm.).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 t. j. z pdzn.
zm.).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693 t. j.
z péin. zm.).

e Wizja w terenie i wlasne pomiary.
e |nne zwigzane przepisy i normatywy.

2. RODZAJ, PRZEDMIOT | USYTUOWANIE INWESTYCJI
2.1 Inwestor:
Gmina Lubartéow
ul. Lubelska 18 A, 21 — 100 Lubartow
2.2 Wykonawca:
RM-DROGI Radostaw Misztal
Skrobow Kolonia 28 M, 21-100 Lubartéw

2.3 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest remont drogi wewnetrznej zlokalizowanej w
miejscowosci Annobér Kolonia od km 0+002,87 do km 0+223,60 dtugosci 220,73 m.

2.4 Lokalizacja inwestycji
Planowana do remontu droga wewnetrzna znajduje sie na terenie administracyjnym
gminy Lubartow, powiat lubartowski, wojewdédztwo lubelskie.

Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach:

Jednostka ewidencyjna: 060807 _2 Lubartéw, obreb 2 — Annobér Kolonia;

165 — dziatka stanowigca pas drogowy drogi wewnetrznej, bedgca wiasnosciag Gminy
Lubartow.

242 — dziatka stanowigca pas drogowy drogi powiatowej nr 1550 L, w trwatym zarzadzie
Zarzadu Drég Powiatowych w Lubartowie.
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2.5 Charakter obszarow objetych inwestycjg

Dziatka nr 165, na ktérej planowany jest remont drogi wewnetrznej zostata ujeta w
Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego gminy Lubartéw, z przyjetymi
zmianami zgodnie z uchwatg nr VI11/49/99 Rady Gminy Lubartow z dnia 17 maja 1999 roku
oraz uchwatg nr XVII/94/2000 Rady Gminy Lubartéw z dnia 13 marca 2000 roku. Zgodnie
z ustaleniami ww. dziatka oznaczona jest w planie symbolem KDL.

Trasa drogi przebiega przez teren o zabudowie zagrodowej, zlokalizowanej od strony
potnocnej, oraz tereny pdl uprawnych, fgk po stronie potudniowej. Poczatek opracowania
znajduje sie na granicy dziatki nr 165 oraz dziatki nr 242, stanowigcej pas drogowy drogi
powiatowej nr 1550 L. Koniec opracowania znajduje sie w km 0+223,60.

2.6 Zakres projektowanych robét
Zakres robét obejmuje:
a) roboty pomiarowe,
b) uzupetnienie uszkodzonych krawedzi drogi kruszywem tamanym,
¢) wykonanie warstwy wyréwnawczej z kruszywa famanego,
d) oczyszczenie i skropienie,
e) wykonanie warstwy scieralnej z betonu asfaltowego,
f) umocnienie poboczy gruntowych kruszywem tamanym,
g) remont zjazdéw umocnionych kruszywem wraz z dowigzaniem wysokosciowym do
nowej nawierzchni,
h) regulacja wysokos$ciowa istniejgcych studni kanalizacji sanitarnej.

2.7 Stata organizacja ruchu

Zgodnie z wydanymi warunkami Zarzadu Drég Powiatowych w Lubartowie, nalezy
opracowac statg organizacje ruchu na wtgczenie drogi wewnetrznej do drogi powiatowej nr
1550 L. Projekt ten stanowi oddzielne opracowanie.

2.8 Informacja dotyczaca wpisu do rejestru zabytkéw
Planowana do remontu droga nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej. Na
trasie przebiegu drogi nie znajdujg sie zabytki nieruchome objete ochrong prawna.

2.9 Wptyw eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy.

2.10 Kanat technologiczny

Planowana inwestycja stanowi remont drogi wewnetrznej, w zwigzku z powyzszym nie
zachodzi koniecznos¢ budowy kanatu technologicznego lub uzyskania odstepstwa od
Ministra Cyfryzacji.
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3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3.1 Istniejgce zagospodarowanie terenu

Planowany remont drogi wewnetrznej zlokalizowany jest administracyjnie na obszarze
gminy Lubartéw, powiat lubartowski, wojewddztwo lubelskie. Droga ma znaczenie lokalne
i stanowi dojazd do budynkéw mieszkalnych oraz terenéw upraw polowych.

Przedmiotowa droga posiada bardzo zniszczong nawierzchnie bitumiczng o zmiennej
szerokosci okoto 3,0m. Nawierzchnia jest mocno zdegradowana, wystepujg duze ubytki w
nawierzchni. W miejscach ubytkédw w nawierzchni bitumicznej wykonano wyréwnanie
destruktem bitumicznym i kruszywem. W zagtebieniach po opadach atmosferycznych tworza
sie zastoiska wody, brak zachowanych normatywnych spadkéw poprzecznych.

Odwodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo poprzez sptyw woéd opadowych
z istniejgcej nawierzchni na przylegte tereny zielone.

“Tm e e

o AR

Fot 2. Przekroj drogi na szlaku.
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Fot 3,4. Przekrdj drogi na szlaku — widoczne pozostato$ci nawierzchni bitumiczne;.

3.2 Istniejaca zielen

W pasie drogowym drogi wewnetrznej nie wystepujg drzewa ani zakrzaczenia,
kolidujace z remontem drogi.

3.3 Urzadzenia uzbrojenia terenu

W istniejgcym pasie drogowym drogi wewnetrznej zlokalizowane sg ponizsze sieci
uzbrojenia terenu:

— Sied telekomunikacyjna,
— Sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej,
— Siec energetyczna i gazowa.

10
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Przy remoncie drogi nie przewiduje sie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu.
Wykonane zostang jedynie regulacje wysokosciowe studni kanalizacyjnych.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1 Podstawowe parametry techniczno - uzytkowe
— funkcja istniejgcej drogi — droga wewnetrzna,
— predkos¢ projektowa -V, = 30 km/h,
— przyjeta kategoria ruchu — KR1,
— przekréj poprzeczny — droga jednojezdniowa, ze spadkiem jednostronnym do km
0+108, nastepnie spadek daszkowy do korica opracowania
— szerokos¢ jezdni— 3,0 m,
— szerokos¢ jezdni na wigczeniu — 4,0 m, pobocza szerokosci 0,75m w granicach pasa
drogowego drogi powiatowe], pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne o wartosci
2%,
— szerokos$¢ poboczy umocnionych kruszywem — standardowo 0,5 m z miejscowymi
zawezeniami,
— pochylenie poboczy 8% od krawedzi jezdni,
— odwodnienie powierzchniowe na przylegte tereny.
Z uwagi na zakres planowanych robdt przedsiewziecie nie spowoduje pogorszenia
istniejgcych warunkéw zwigzanych z ucigzliwoscia i szkodliwoscig dla sSrodowiska.

4.2 Rozwiazania sytuacyjne

Poczatek opracowania znajduje sie w km 0+000 stanowigcym o$ drogi powiatowej nr
1550 L. Planowany remont przewiduje szeroko$¢ nawierzchni asfaltowej réowng 3,0 m, z
uwagi na istniejgcy szerokos¢ jezdni i istniejgcy przebieg drogi w planie. Na wiaczeniu do
drogi powiatowej jezdnia szerokosci 4,0 m. Od km 0+014 do km 0+44 szerokos$¢ jezdni
zmienna. Wykonane zostang obustronne pobocza z kruszywa famanego o szerokosci 0,5 m, z
miejscowymi zawezeniami na drodze wewnetrznej oraz szerokosci 0,75m na wigczeniu do
drogi powiatowej. Szerokos¢ linii rozgraniczajgcych jest zmienna i wynosi okoto 5,5 do 6,5
m. Koniec opracowania zlokalizowano w km 0+223,60. Wyremontowana droga zapewni
dojazd do budynkéw jednorodzinnych, gospodarstw rolnych i pdél uprawnych potozonych
przy drodze.

Trasa drogi zostata ona opisana za pomocg odcinkdéw prostych i fukéw kotowych.

Trase drogi przedstawiono na zatgczonym do opracowania planie sytuacyjnym
w skali 1:500 — rysunek 2.0

Elementy trasy:

ELEMENT OD DO
Prosta 0+000, 00 0+013, 40 L=13,40m
tuk kolowy 0+013, 40 0+019,51 R=7,50m T=3,24m B=0, 67m
L=6,11m g=0,8147rd g=51,8646g
Prosta 0+019, 51 0+038, 39 1L=18,88m
tuk kolowy 0+038, 39 0+044,78 R=100,00m T=3,20m B=0, 05m
L=6,39m g=0,0639rd g=4,0675g
Prosta 0+044,78 0+077,14 L=32,37m
Prosta 0+077,14 0+078,53 L=1,38m
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0+078,53

0+096,12
0+109,74

0+116,38
0+145,62

0+153,43
0+163,81

0+171,16
0+171,62

0+183,07
0+183,09

0+190,07
0+211,56

0+223,59

0+096,12

0+109,74
0+116,38

0+145,62
0+153,43

0+163,81
0+171,16

0+171,62
0+183,07

0+183,09
0+190,07

0+211,56
0+223,59

0+223,60

R=100, 00m
L=17,59m
L=13, 62m

R=150, 00m

L=6,64m
L=29,24m
R=100, 00m
L=7,81m
L=10, 38m
R=100, 00m
L=7,35m
L=0,46m
R=99, 00m
L=11,45m
L=0,02m
R=200, 00m
L=6,98m
L=21,50m
R=99, 00m
L=12,02m
L=0,01m

4.3 Rozwigzania wysokosciowe, odwodnienie

T=8,82m
g=0,1759rd

T=3,32m
g=0,0443rd

T=3,91m
g=0,0781rd

T=3,67m
g=0,0735rd

T=5,73m
g=0,1157rd

T=3,49m
g=0,0349rd

T=6,02m
g=0,1214rd

B=0,39m
g=11,1972g

B=0, 04m
g=2,8202g

B=0, 08m
g=4,9724g

B=0,07m
g=4,6764g

B=0,17m
g=7,3645g

B=0, 03m
g=2,2208g

B=0,18m
g=7,7317g

Wprowadzone w projekcie rozwigzania nie zmieniajg parametréw geometrycznych,

natomiast poprawiajg ptynnos¢ niwelety oraz umozliwig witasciwe odprowadzenie wéd

opadowych z jezdni. Na projektowanym odcinku drogi, sptyw wdd opadowych odbywac sie

bedzie powierzchniowo, na pobocza, tereny zielone w obrebie pasa drogowego, poprzez

nadanie odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych jezdni. Stan odwodnienia nie

zmieni sie w stosunku do obecnego.

Remont przedmiotowego odcinka drogi nie spowoduje zmiany stosunkéw wodnych

panujgcych w obszarze inwestycji.

4.4 Przekroje normalne

4.4.1 Przekrdj o jednostronnym pochyleniu jezdni:

— szerokosc jezdni — 3,0 m, na wigczeniu do drogi powiatowej —4,0 m,

— spadek poprzeczny jezdni jednostronny o wartosci 2% do km 0+108,

— spadek poprzeczny pobocza umocnionego kruszywem — 8%.

4.4.2 Przekrdj o dwustronnym pochyleniu jezdni:

— szerokosc¢ jezdni— 3,0 m,

— spadek poprzeczny jezdni daszkowy o wartosci 2% od km 0+108,

— spadek poprzeczny pobocza umocnionego kruszywem — 8%.

4.5 Przyjeta konstrukcja nawierzchni jezdni

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej Grubo$é warstwy
Warstwa $cieralna z AC 11S 50/70 5cm
Warstwa wyréwnawcza z kruszywa famanego $r.gr.10 cm
X grubosci warstw konstrukcyjnych min. 15 cm

12
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KONSTRUKCKCIJA POBOCZY
Rodzaj warstwy konstrukcyjnej Grubos¢ warstwy
Utwardzenie kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 $r.15cm
2grubosci warstw konstrukcyjnych 15cm

KONSTRUKCKCJA ZJAZDOW Z KRUSZYWA

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej

Grubos¢ warstwy

Utwardzenie kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5

$r. 15 cm

2grubosci warstw konstrukcyjnych

15cm

4.6 Projektowane urzadzenia uzbrojenia terenu
Brak projektowanych urzadzen uzbrojenia terenu.

4.7 Postanowienia koncowe

Wszystkie roboty towarzyszgce realizacji zadania inwestycyjnego powinny by¢

prowadzone zgodnie z:
— zasadami wiedzy technicznej,
— sztukg budowlang,
— STWIORB

— roboty nalezy wykonywa¢ pod nadzorem odpowiednich stuzb z zachowaniem przepiséw

BHP;

— wszystkie uzyte materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty i $wiadectwa

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

13
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C. CZESC GEODEZYIJNA

1. Wykaz wspoétrzednych punktéw gtéwnych trasy
ELEMENT OD DO

(X = 5700859,010;Y = 8401789,540)

Prosta 0+000, 00 0+013,40 L=13,40m
tuk kotowy 0+013,40 0+019,51 L=6,11m R=7,50m
(X = 5700868,940;Y = 8401776,190)
Prosta 0+019,51 0+038, 39 L=18,88m
tuk kotowy 0+038, 39 0+044,78 L=6,39m R=100, 00m
(X = 5700864,530;Y = 8401751,270)
Prosta 0+044,78 0+077,14 L=32,37m
(X = 5700856,110;Y = 8401716,720)
Prosta 0+077,14 0+078,53 L=1,38m
tuk kotowy 0+078,53 0+096,12 L=17,59m R=100,00m
(X = 5700853,770;Y = 8401706,790)
Prosta 0+096,12 0+109, 74 L=13,62m
tuk kolowy 0+109, 74 0+116,38 L=6, 64m R=150, 00m
(X = 5700852,340;Y = 8401681,070)
Prosta 0+116, 38 0+145, 62 L=29,24m
tuk kolowy 0+145, 62 0+153,43 L=7,81m R=100, 00m
(X = 5700851,930;Y = 8401644,600)
Prosta 0+153,43 0+163,81 L=10,38m
tuk koilowy 0+163,81 0+171,16 L=7,35m R=100,00m
(X = 5700853,130;Y = 8401626, 680)
Prosta 0+171,16 0+171,62 L=0,46m
tuk koilowy 0+171,62 0+183,07 L=11,45m R=99, 00m
(X = 5700854,510;Y = 8401616,910)
Prosta 0+183,07 0+183,09 L=0,02m
tuk kolowy 0+183,09 0+190,07 L=6,98m R=200, 00m
(X = 5700856,850;Y = 8401607,970)
Prosta 0+190,07 0+211, 56 L=21,50m
tuk kolowy 0+211,56 0+223,59 L=12,02m R=99, 00m
(X = 5700863,650;Y = 8401577,720)
Prosta 0+223,59 0+223,60 L=0,01m

(X = 5700864,250;Y = 8401571,720)
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D. ZAtACZNIKI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. Uzgodnienie wigczenia drogi wewnetrznej do drogi powiatowej nr 1550 L.

7 Skrobow-Kolonia 28M,
//} RM-DROGI 21-100 Lubartow
{ " Radostaw Misztal email: biuro@rm-drogi.pl, tel.: 668-041-712
NIP 7141490346, REGON 380105960

Egz. 1
Inwestor:

Gmina Lubartow
ul. Lubelska 18A, 21 — 100 Lubartow

Przedmiot opracowania:

»,Remont drogi wewnetrznej w Annoborze-Kolonii dz. 165, gm. Lubartéow”
w zakresie wykonania zjazdu zwyktego z drogi powiatowej nr 1550 L
na droge wewnetrzna.

Kategoria obiektu budowlanego:

XXV —droga

Wtowah w Lubastewie
nia -
'V‘lg&' g}éﬁ LR
Stadium opracowania: o Uhsd %ﬂm
wza&n n am wa
Brania: sosnere ..m" sevsvanse .
Drogowa

Lokalizacja inwestycii:

Wojewddztwo Lubelskie, powiat lubartowski, Gmina Lubartéw
Jednostka ewidencyjna : 060807_2 Lubartéw
Obreb ewidencyjny: 2 Annobdr Kolonia

Inwestycja pofozona jest na dzialce ewidencyjnej nr 242
STANOWISKO IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. Radostaw Misztal | LUB/0004/PBD/17 ( !(E

Skrobow Kolonia, czerwiec 2023 r.

mgr /m I\a lmn rz Sido
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2. Uzgodnienie zabezpieczenia sieci Orange.

arange

Crange Polska RM Drogi

Hurt Radostaw Misztal
Infrastruktura i Serwis Ustug Skrobow Kolonia 28M
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury

i Obstugi Klienta 21-100 Lubartow

ul. GhodZki 10, 20-093 Lublin
tel: 510041 779

Lublin, 22 czerwca 2023 r.

Numer pisma: TTISIKU-13033 /23/1B
Temat: Remont drogi wewnetrzne] w Annoborze- Kolonii dz. 165 gm. Lubartow

Szanowni Panstwo,

Cdpowiadajac na wniosek z dnia 21 02 2023 r  dotyczacy uzgodnienia mapek sytuacyjnych do projektu:

.Aemont drogi wewnetrzne] w Annoborze- Kolonii dz. 165 gm. Lubartow™

informujemy, Ze uzgadniamy pozytywnie w zakresie istniejgce] sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej przez
Orange Polska S5.A .

Przy realizac)i procesu budowy wymagane jest spetnienie nastgpujacych warunkow, ktore sa integralna
czescig uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowiazany zgtosic do ORANGE POLSKA 5. A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do robot, powotujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgtoszenia prac oraz wystapienia o nadzor wiascicielski dostepne sa na  stronie:
www.orange.pliwniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA 5.A. bez zgloszenia i
nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S5.A. i bedzie zglaszane organom
scigania.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjne] wykonywac zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie fgcznosci recznie | pod nadzorem upowaZnionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S5.A. Dostarczanie i Serwis Usiug Obslugi Technicznej Klienta
w Radomiu;

Informujemy, Ze w obszarze dzialan inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wysiepowaniu  napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiescic Informacje o mozZliwosci wystepowania na
trasie’'w relacji projekiowanego zasobu, elementow infrastrukiury z napieciami niebezpiecznymi i
kKoniecznosci zachowania szczegolnych srodkow ostroznosci podczas pracy na'w zblizeniu z nimi. Osoby
przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepuja

Cvanga Friskn Spdla ARsying T szl | advd w Wiakawks [(0-306) prey AL Jrozolskich 160, wiiiang oo Rl Proecip beerode SrowadDonegd pne Sed Refonowy dii moal. Warkizewy
X Whdzie! Gosgpodarcry Krajrsege Rajestu Sadowsge pod aemerem 0000010581, REGON 0121 00784, HIF 536 0250 08S, r pokrytym w oslold kaplakem zakiecdowym wynoazgoymn 3637 072 437 dotych.
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napiecia niebezpieczne, powinny posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane s3 do
przestrzegania Instrukcji BHP

4. Lokalizacje podziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych w terenie naleizy potwierdzic za pomocg
przekopéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzgdzen nienaniesionych na
planie naleZy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora | powiadomic przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie | Serwis Ustug Obsiugi Technicznej Klienta w Radomiu; oraz inspektora nadzoru.

5. Akceptujemy zaproponowane zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej — dwudzielne rury ostonowe. W
trakcie prowadzenia prac zabezpieczyc istniejaca infrastrukture telekomunikacyjna przed uszkodzeniem.
Zachowac normatywne wysokosci przykrycia min 0,7 mb- w przypadku wyplycenia- staraniem i na koszt
inwestora dokonac jej poglebienia. W strefie projektowanych prac w miejscach zblizen i skrzyZzowan z
istniejgcymi urzadzeniami Orange Polska zachowac normatywne odlegtosci zgodnie z obowigzujgcym
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz norma zaktadowg ZN-15/0PL-
004. Zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjnej musi byc realizowane
zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005r. Dodatkowe
szczegoly zabezpiecZenia ustalic na roboczo z naszym przedstawicielem . Koszty zabezpieczenia ponosi
naruszajacy stan istniejacy

6. W przypadku braku moZliwosci wykonania zabezpieczenia istniejace] sieci teletechnicznej badz
zachowania normatywnych wysokosci przykrycia, nalezy wysigpic do Orange Polska 5.A z wnioskiem o
wydanie warunkéw technicznych na przefoZenie sieci.

7. Miejsca zblizen i skrzyZowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgloszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzor nad
realizowanymi pracami.

8. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgloszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz oirzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowej.

9. W przypadku uszkodzenia lub kradzieZy infrastruktury teletechniczne|, w szczegolnosci w wyniku
niedotrzymania wymagan | warunkow okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,
obcigZy sprawce peinymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami | karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umow z klientami,
a takZe innymi karami administracyjnymi.
taczna wysokosC roszczen ORANGE POLSKA S5.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moZe siggac

nawet kwoty kilkuset tysiecy ziotych polskich;

10. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyZsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika . Naleznosc nalezy uregulowac
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrebng korespondencja.

ORANGE POLSKA 5.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta otrzymat do celow
stuzbowych 1 kpl. planow z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powaZaniem
Ireneusz Bartyka
I'-I'f PR
Gidwny Specialista
Zarzadzanle Zasobami Infrastruktury | Obsiugi Klienta
!
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E. CZESC RYSUNKOWA

l.p. Tytut rysunku Skala Numer
1. | Plan orientacyjny 1:25 000 1.0
2. | Plan sytuacyjny 1:500 2.0
3. | Przekrdj normalny 1:50 3.0
4. | Szczegoty konstrukcyjne 1:100, 1:10 4.0
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