Remont drogi wewnetrznej w Annoborze-Kolonii dz. 165, gm. Lubartow

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. N::(E)hec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
OBMIAR: Remont drogi wewnetrznej w Annoborze-Kolonii dz. 165, gm. Lubartéw
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1|D.01.01.01a | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych, obstuga km
d.1 geodezyjna inwestycji wraz z wykonaniem i zarejestrowaniem
inwentaryzacji powykonawczej w Powiatowym Osrodku
Geodezyjnym
0,22 km 0,2200
RAZEM 0,2200
2|D.01.02.04 | Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na $r. giebokos¢| m
d.1 6 cm - mechanicznie
Krotnos$¢ = 1,2
12 m 12,00
RAZEM 12,00
3|D.01.02.02 [ Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.1 grubosci 15cm wraz z wywozem
280 m2 280,00
RAZEM 280,00
2 PODBUDOWY
4|D.04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie | m2
d.2 w gruncie kat. lI-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
<pobocza> 198 m2 198,00
<zjazdy> 139 m2 139,00
<poszerzenia> 80 m2 80,00
RAZEM 417,00
5|D.04.01.01 Koryto wykonywane w gruntach kat. lI-IV wraz z profilowaniem i m2
d.2 zageszczeniem podfoza wykonywanym mechanicznie
<poszerzenia> 80 m2 80,00
RAZEM 80,00
6|D.04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na m2
d.2 zimno nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
<pod warstwe $cieralng> 730,5 m2 730,50
RAZEM 730,50
7|D.05.03.05b | Wyréwnanie istniejgcej podbudowy kruszywem ftamanym m3
d.2 0/31,5mm, zageszczanym mechanicznie o sredniej gr. 10 cm
730,5*0,1 m3 73,05
RAZEM 73,05
8|D.04.04.02b | Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem m2
d.2 C90/3 stabilizowanej mechanicznie, grubos¢ po zageszczeniu 25
cm
<poszerzenia> 80 m2 80,00
RAZEM 80,00
3 NAWIERZCHNIA
9|D.05.03.05a | Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 11S m2
d.3 50/70, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
Krotno$¢ = 1,25
710 m2 710,00
RAZEM 710,00
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
10(D.03.02.01a | Regulacja pionowa studzienek kanatowych - kanalizacji sanitarnej| szt.
d.4
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
11|D.06.03.01a | Wykonanie umocnienia poboczy kruszywem tamanym 0/31,5 gr. | m2
d.4 15 cm
<pobocza> 198 m2 198,00
RAZEM 198,00
12|D.05.04.01a | Wykonanie nawierzchni zjazdow z kruszyw tamanych 0/31,5 gr. m2
d4 15 cm po zageszczeniu.
<zjazdy z kruszywa> 139 m2 139,00
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RAZEM 139,00
13|D.02.03.01 Wykonanie poboczy gruntowych na zjazdach szer. 0,5m m2
d.4
<pobocza - zjazdy> 28 m2 28,00
RAZEM 28,00
14|D.10.02.01 Utozenie dwudzielnych rur ostonowych z A110 PS o $r. 120 mm m
d.4
<sieci telekomunikacyjne> 5 * 5 m 25,00
RAZEM 25,00
5 OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
15|D 07.02.01 Ustawienie nowych stupkdéw z rur stalowych o sr. 60 mm dla szt.
d.5 znakow drogowych
<wg projektu statej organizacji ruchu> 7 szt. 7
RAZEM 7
16(D 07.02.01 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych i tabliczek do znakéw szt.
d.5
<wg projektu statej organizacji ruchu> 7 + 1 szt. 8
RAZEM 8
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	Wydruk
	PRZEDMIAR ROBÓT
	Dział:ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych, obsługa geodezyjna inwestycji wraz z wykonaniem i zarejestrowaniem inwentaryzacji powykonawczej w Powiatowym Ośrodku Geodezyjnym
	0,22

	Pozycja: Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na śr. głębokość 6 cm - mechanicznie

Krotność = 1,2
	12

	Pozycja: Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 15cm wraz z wywozem
	280


	Dział:PODBUDOWY
	Pozycja: Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
	 198
	 139
	 80

	Pozycja: Koryto wykonywane w gruntach kat. II-IV wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża wykonywanym mechanicznie
	 80

	Pozycja: Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,8 kg/m2
	 730,5

	Pozycja: Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5mm, zagęszczanym mechanicznie o średniej gr. 10 cm
	730,5 * 0,1

	Pozycja: Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 stabilizowanej mechanicznie, grubość po zagęszczeniu 25 cm
	 80


	Dział:NAWIERZCHNIA
	Pozycja: Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm

Krotność = 1,25
	710


	Dział:ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek kanałowych - kanalizacji sanitarnej
	4

	Pozycja: Wykonanie umocnienia poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. 15 cm
	 198

	Pozycja: Wykonanie nawierzchni zjazdów z kruszyw łamanych 0/31,5 gr. 15 cm po zagęszczeniu.
	 139

	Pozycja: Wykonanie poboczy gruntowych na zjazdach szer. 0,5m
	 28

	Pozycja: Ułożenie dwudzielnych rur osłonowych z A110 PS o śr. 120 mm
	 5 * 5


	Dział:OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
	Pozycja: Ustawienie nowych słupków z rur stalowych o śr. 60 mm dla znaków drogowych
	 7

	Pozycja: Przymocowanie tarcz znaków drogowych i tabliczek do znaków
	 7 + 1





