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ST
WYMAGANIA OGOLNE

Kod CPV 45000000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sg wymagania ogoine dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z budowg obiektow matej architektury- plac zabaw w miejscowo$ci Wélka Rokicka-Kolonia, na dz. Nr ewid. 94/2.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
zwigzanych z budowa obiektow matej architektury- plac zabaw w miejscowosci Wolka Rokicka-Kolonia, na dz. Nr ewid.
94/2.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogéine, wspolne

dla robot budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi:

Roboty stanowigce przedmiot przetargu nalezy wykonaé zgodnie z zatozeniami i parametrami okreslonymi w
niniejszych warunkach technicznych (SWT) oraz zgodnie z zatozeniami wspoinymi dla wszystkich dziatow robot, a
takze zgodnie z kompletem rysunkéw dokumentacji technicznej. W sktad robot wchodzg wszystkie prace
uzupetniajace, zwigzane z pracami podstawowymi oraz wszystkie $wiadczenia niezbedne dla petnego i prawidtowego
ukoriczenia robot. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ urzadzenia kompletne i sprawne, a wszystkie roboty
nalezy wykonywaé zgodnie z regutami sztuki budowlane;.

1) Prace branzy budowlanej okreslone w projekcie budowlano- wykonawczym

Ustala sie, ze niniejszy przetarg obejmuje wykonanie wszystkich prac lub zalecen, ktére zostang narzucone przez
Inwestora, jego doradcow ds. technicznych oraz przedstawicieli Inwestora i ktore bedg niezbedne dla zapewnienia
zgodnos$ci wykonywanych elementdw z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca niniejszego przetargu zobowigzany jest wykonaC prace w uzgodnieniu i pod nadzorem dostawcow
poszczegbinych urzadzen wyposazenia.

Przedsiebiorstwa wykonujace roboty nie moga wnosi¢ jakichkolwiek reklamacji ani tez zadac jakiegokolwiek
odszkodowania z tytutu utrudnienia lub przerwania prac, utraty materiatéw lub zaistnienia wszelkich szkod, ktére
wyniknelyby z powodu btedéw w dokumentacji projektowe;.

Roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem przepiséw administracyjnych w tym rozporzadzen lokalnych, a w

szczegolnosci:

Ochrona Srodowiska :0.S.
Inspekcja Pracy :P.LP.
Bezpieczenstwa i higieny pracy :BHP
Przepisy pozarowe :PPOZ.

Kontrole i wymagania dodatkowe:

Wykonawca nie moze zgda¢ zadnego zwigkszenia ceny z tytutu wykonania wszelkich dodatkowych czynnosci lub
kontroli, o ktore poprosza publiczne stuzby techniczne lub dostawcy medidw.

Wykonawca obowigzany jest do uwzglednienia w cenie swojej oferty wszystkich przepiséw i wymogow technicznych
wynikajacych z lokalizacji i planu miejscowego, warunkdw technicznych dostawcow medidw, niezaleznie od tego czy
bedg to wymogi dotyczace samych robot, ich odbioru, préb, dokumentéw do dostarczenia przy zakoriczeniu budowy,
czy tez czynno$ci kontrolnych w trakcie wykonywania robét. Koszty te muszg byé z gory uwzglednione w cenie
ofertowej Wykonawcy.

Wszystkie wyniki badan i préb muszg by¢ umieszczone w sprawozdaniach, dostarczone przedstawicielom Inwestora
wraz z komentarzem.

1.4. Laczna (ryczattowa) cena za dostawe robot

Niniejsze szczegdtowe warunki techniczne SWT, tabela elementdéw scalonych(Slepe kosztorysy) oraz zatgczone
rysunki mogq nie zawiera¢ doktadnego wyliczenia i opisu wszystkich materiatéw, szczegétéw ani elementdw
montazowych.

Ustala sie, ze cena ryczattowa obejmuje nie tylko prace zaznaczone na rysunkach, przekrojach i rzutach pionowych,
opisane zaréwno w dokumentaciji dostarczonej przez Inwestora, jak tez w dokumentacji dostarczonej przez oferenta, a
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takze prace uwzglednione lub nieuwzglednione w ofercie i instrukcjach, lecz réwniez i te prace, ktdre w sposéb
domysiny sg niezbedne do petnego ukonczenia przedmiotowych robét zgodnie z Regutami Sztuki Budowlanej, do
wykonania poszczegoinych elementéw oraz do osiggniecia wynikow okreslonych w projekcie i w ofercie, jak réwniez
wszelkie niezbedne prace potrzebne do wykonania robot budowlanych zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Wykonawca, zapoznawszy sie z zakresem robo6t przewidzianych do wykonania, stwierdza, ze jego umiejetnosci
zawodowe pozwolg mu na uzupetnienie tych elementéw, ktore mogtyby zostaé pominiete w poszczegoinych czesciach
dokumentacii.

1.5. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a. budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b. budowle stanowigca cato$¢ techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c. obiekt matej architektury,

budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego,

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane

z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki,

terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sq roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytut prawny wynikajacy z
prawa witasnos$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych,

dokumentaciji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz

z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw cze$ciowych

i koicowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu,

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie,

wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okre$lonych w rozdziale 8,

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow

0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa,

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone

w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisdw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu,
dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wfasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w
czasie wykonywania robot,

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong
budowe,

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
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stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego,

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badar i
préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét,

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru,

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okreslone -

z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych,

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,
projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacq autorem dokumentacji
projektowej,

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych

i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacii,

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegdtowych specyfikacjach technicznych,

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowq
oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza
nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu,

instrukcii technicznej obstugi (eksploatacii) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspotzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladdw i zabiegdw
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii)
jest réwniez skfadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,

istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia

i pewnych innych aspektdw interesu wspdinego, jakie maja spetiaé roboty budowlane,

normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie” (EN) lub ,dokumenty
harmonizacyjne” (HD) zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizaciji,

przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych

w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegtowy opis, oraz wskazanie szczeg6towych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robét podstawowych,

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakoSciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robdt,

Wspdlnym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzonych na
potrzeby zaméwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV
do okreslania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.,

zarzadzajacym realizacig umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona

w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okre$lony w przepisach).

1.6. Ogolne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacijg projektows,
specyfikacjami poleceniami Inspektora nadzoru.



1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz
dokumentacii projektowej i ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy
i utrwali na wiasny koszt.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ graficzna.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapoznanie sie z dokumentacjg i podanie na jej podstawie ceny ryczattowej niezbednej
do prawidtowego wykonania catosci przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie obowiazujacymi przepisami. Btedy lub
braki w dokumentacji nie moga by¢ podstawg do ewentualnych roszczen lub niewykonania catoSci zadania.

1.6.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacija projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow nalezy
zwréci¢ sie do projektanta o wyjasnienie i podanie prawidtowych rozwigzan. Wykonawca nie moze wykorzystywaé
bleddéw lub opuszczenn w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjq projektowg i ST.
Wielkosci okre$lone w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywaC zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowa lub ST i majg wplyw na niezadowalajgcq jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang,
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakoniczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot,
wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sig, Ze jest wigczony w cene umowna.

1.6.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sig do przepisow

i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru.



1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t
albo przez personel wykonawcy.

1.6.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji

i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi

i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.6.8.0graniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkdw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

1.6.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlno$ci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagarn sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebne;
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.6.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji parnstwowej i samorzadowej,
ktére s w jakikolwiek sposdb zwigzane

z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw

i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowaé
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odnosne dokumenty.

2.MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze
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materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych.

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badar terenowych

i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek
Ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robdt, chyba ze postanowienia ogolne lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowig
inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopow i miejsc pozyskania piasku

i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacii terenu po ukoriczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3.Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujq sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ i wiasciwosé do robédt i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
Z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéow materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw

i ilo$ci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie

z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wlasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
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gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujgq mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru

0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),
- projekt organizacji budowy i montazu,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢

z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow robét
okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie

przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacii
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgace wykonanie robét zgodnie z dokumentacijg projektowa, ST. Program
zapewnienia jakoSci winien zawierac:

organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,
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- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,

- system (sposadb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiardw i badar (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoinych elementéw
robot.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwo$cig zapewniajacq
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢

z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badar, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.
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Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatow u zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdw i robét

z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badar i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadajq certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é

z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtadciwych przepiséw i
informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobata techniczna, w przypadku
wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq okreslong w pkt. 1 i ktére
spetniajg wymogi SST.

- znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez SST, kazda

ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdInosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoSci

i harmonogramow robdt,

- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdinych elementéw robdt,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych

i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w
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zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed

i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jako$ci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacije o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.2. Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w punktach 6.8.1-6.8.3, nastepujace dokumenty:
pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru

i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiarow z natury,

udokumentowanych operatem wykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych

zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru zwigkszajacy bezpieczenstwo pracy przy obstudze urzadzen
elektroenergetycznych o napieciu do 20 kV.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i
muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
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Jednostki obmiarowi — jak w przedmiarze.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni z piasku i nawierzchni
trawiastej.
o Jednostkg obmiarowa jest sztuka dostarczonego i zamontowanego urzgdzenia placéw zabaw

Jednostka obmiarowg dla pozostatych robét jest jednostka miary podana w przedmiarze rob6t dla danej pozycii
kosztorysowe;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalert odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancii.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robot oraz ilosci tych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu

0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czeSciowego robot dokonuije sie
dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru
robét dokonuije Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét:

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 7.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan

i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacija projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow cze$ciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegélnych
elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacija projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t

w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

a) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

b) szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

c) protokoty odbiordw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

d) protokoty odbioréw czesciowych,

e) recepty i ustalenia technologiczne,

f) dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

g) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST

i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

h) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczerstwa
zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetyczne;,
gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja

i stwierdzi ich wykonanie.

8.4.3. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z
usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi

i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. ,Odbio6r ostateczny (koficowy)
robot”.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ustalenia ogélne.

Rozliczenie robdt zgodnie z umowa,

9.2.Pfatnosci.

Nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w ST.

Cena rob6t obejmuije :

e  prace pomiarowe i pomocnicze

transport wewnetrzny materiatéw z rozbidrki i ich usuniecie na zewnatrz obiektow
zabezpieczenie elementow konstrukcyjnych przed awarig

zabezpieczenie zachowanych elementdw przed uszkodzeniem

przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementow.

czyszczenie podioza po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie odpadéw z
miejsca rozbiorki do kontenerdw

e uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.,j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682)

Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1710 z pdzn. zm).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1213).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2022 ., poz. 2057).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (tj. Dz. U. 2 2022, poz. 1514).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska (t,j. Dz. U. z 2022, poz. 2556 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 645).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 6 grudnia 2016 r. - w sprawie sposobu deklarowania
uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1966).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie ogoinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu
Elektroniczny Dziennik Budowy (t.). Dz. U. z 2023 r., poz. 45).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych,

(tom 1, I, Hl, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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ST2
ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI
- Kod CPV: 45233200-1

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z budowg obiektow matej architektury- plac zabaw w miejscowosci Wélka Rokicka-Kolonia, na dz. Nr
ewid. 94/2.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t zwigzanych z budowg obiektéw matej architektury- plac zabaw w miejscowo$ci Wolka Rokicka-Kolonia,
na dz. Nr ewid. 94/2.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni
piaszczystej o grubosci 30 cm w obszarach placu zabaw wskazanych w projekcie zagospodarowania terenu na montaz
obiektow matej architektury w ramach zagospodarowania terenu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia piaszczysta - warstwa piasku o ziarnie 0,2 - 2mm.

1.4.2. Stabilizacja (mechaniczna, reczna) - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zageszczeniu piasku o
wiasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymaine;.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogoine”.

2. MATERIALY

2.1. Ogoine wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogoine”.

2.2. Rodzaje materiatow

2.1.1. Piasek

Materiatem do wykonania nawierzchni piaszczystej jest piasek o ziarnie 0,2 - 2mm, zgodnie z wymaganiami normy PN-
S-06102. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

3. SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoine”.
3.2. Sprzet do wykonania robét Do wykonania nawierzchni piaszczystej nalezy stosowaé: walce ogumione, walce
stalowe gtadkie wibracyjne lub statyczne, zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne do
stosowania w miejscach trudnodostepnych, sprzet do transportu piasku w obrebie placu budowy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania
ogdine”.

4.2. Transport kruszywa

Piasek mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgoIne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST ,Wymagania ogélne” .

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod warstwe piasku stabilizowanego stanowi warstwa zageszczonego podtoza rodzimego.

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie piasku

Przewidywana wg Dokumentacji Projektowej grubos¢ warstwy piasku wynosi 30 cm.

Piasek powinien by¢ rozktadany w warstwach grubo$ci takiej, aby ostateczna grubos$¢ kazdej warstwy po zageszczeniu
byta rowna 15 cm. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora. .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoine zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine”.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystagpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania piasku przeznaczonego do wykonania robét i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptaciji materiatow.

Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wtasciwo$ci okreslone w pkt 2.2 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia. Kontrole
zageszczenia nalezy prowadzi¢ wedtug zalecen Inspektora nadzoru.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych nawierzchni.

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych nawierzchni zapewniajace jej poprawne
wykonanie okresli Inspektor nadzoru.

6.4.1. Wymiary nawierzchni.

Wymiary nawierzchni nie moga sie rozni¢ od wymiaréw projektowanych o wiecej niz £5 cm.

6.4.2. Grubo$¢ nawierzchni

Grubo$¢ nawierzchni nie moze sig rozni¢ od grubo$ci projektowanej o wiecej niz £5%.

6.4.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonang nawierzchnig

Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy.

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktére wykazujg wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny by¢
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gteboko$ci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Niewtasciwe wymiary
nawierzchni (wykazujace wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.2) nalezy skorygowac.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OgoIne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni z piasku.

8. ODBIOR ROBOT

Ogédlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogoine”.

Podstawa ptatnosci zgodnie z umowag podpisang z Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los Angeles

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tatg

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-EN 1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki.
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ST3 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA PLACOW ZABAW- Kod CPV: 45112723 - 9
WYPOSAZENIE PLACOW ZABAW- Kod CPV: 36535200 - 2

1.1 WSTEP

1.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaciji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace dostawy i montazu
urzadzen placu zabaw dla zadania zwigzanego_z budowg obiektow matej architektury- plac zabaw w
miejscowosci Wolka Rokicka-Kolonia, na dz. Nr ewid. 94/2.

1.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1

1.1.3. Zakres robét objetych SST
Niniejsza SST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu dostawe i montaz urzadzen placéw zabaw.

1.1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Fundament prefabrykowany — element betonowy z obsadzonymi kotwami do mocowania podstaw urzadzenia.

1.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacig projektowg, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktladowania, podano w ST 1 - Wymagania ogoine.
Wymagania szczegotowe dotyczace elementdw wyposazenia placu zabaw.

Drewno

Stupy no$ne drewniane urzadzen z odpowiednio wyselekcjonowanego, wysokiej jakosci drewna sosnowego z
ciecia krzyzowego lub klejonego warstwowo na mikrowczepy. Minimalny przekréj 90 x 90 mm - drewno o przekroju
kwadratowym - wigkszg wytrzymatos¢ mechaniczng i odporno$¢ na warunki atmosferyczne,o wydtuzone;
zywotno$ci . Podesty, pochylnie, schody z desek o przekroju od 35 do 55 mm. Powierzchnie wszystkich
elementéw gtadko wykoriczone, a kanty zaokraglone.

Impregnacja drewna: Elementy konstrukcyjne urzadzen, dachy zabezpieczamy impregnatem do drewna,
dwukrotnie lakierowane. Pozostate elementy z drewna impregnowane metoda, prdzniowo-cisnieniowa.

Tworzywa sztuczne

Zastosowanie trwatej i estetycznej ptyty HDPE, w roznych kolorach, o grubosci 15 i 19 mm (bariery, ostony,
zabezpieczania zjezdzalni i inne).

Polietylen (HDPE) - nie nasigka woda, nie pecznieje, nie rozwarstwia si¢ ani nie tamie-materiat odporny na trwate
zabrudzenia oraz graffiti. Zastosowaniu barwnikow w masie piyty, po zarysowaniu elementu powierzchnia nadal
ma jednolity kolor i zarysowania nie sg widoczne. Plyta HDPE przy intensywnym uzytkowaniu zachowuje swojg
pierwotng forme przez diugie lata.

W celu zabezpieczenia czotowych powierzchni stupdw konstrukcyjnych przed wptywem warunkéw
atmosferycznych, zastosowanie nasadek z tworzywa sztucznego, réwniez jako elementu dekoracyjnego.

Lebki $rub ostoniete kolorowymi elementami z tworzywa sztucznego, co zwigksza bezpieczenistwo uzytkownikow.
Stal

Slizgi zjezdzalni ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej o gr. 2 mm,( boki z ptyty HDPE o gr. 19 mm).

Drazki, szczeble z rury nierdzewnej lub malowane proszkowo. Pozostate metale zabezpieczane przed korozjg
poprzez malowanie proszkowe lub cynkowanie ogniowe.

tancuchy w hustawkach ze stali nierdzewnej, wasko-ogniwkowe.

W zawiesiach hustawek wahadtowych i mechanizmie hustawki wazki tozyska toczne bezobstugowe.

Zawiesia cynkowane galwanicznie lub ogniowo.
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Urzadzenia montowa¢ 10 cm nad powierzchnig ziemi, przy uzyciu metalowych kotew zabetonowanych na
gteboko$é 60 c¢cm - drewno nie powinno styka¢ sie z ziemia, co zapobiega jego gniciu i przedtuza sie jego
zywotnos¢. Kotwy ze stali ocynkowanej ogniowo.

Wymagania szczegdtowe dotyczace elementéw wyposazenia sitowni zewnetrzne;

Urzadzenia wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej S 355 (bezszwowej na elementy giete)

i S 235 (na elementy proste), dwukrotnie malowane proszkowo farbami poliestrowymi.

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez Srutowanie i cynkowanie.

Stopnice wykonane z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubosci min. 3 mm.

Elementy konstrukcyjne: gtéwne stupy konstrukcyjne urzadzen o $rednicy min. 90 mm i grubo$¢ $cianki 3,6 mm.

W pozostatych elementach grubos¢ Scianek nie mniejsza niz 3 mm.

Montaz: mocowanie do fundamentu betonowych (wylewanych na miejscu), osadzonych 10 cm ponizej poziomu
terenu - mozliwos¢ zastosowania pod urzadzeniami réznego rodzaju nawierzchni np. trawiastej, réznego rodzaju
nawierzchni bezpiecznej, z kostki brukowej itp.

Wykona¢ w oparciu 0 normy:

PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 oraz Znak Bezpieczenstwa ,B".

3.3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na $rodowisko i jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

3.4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich $rodkow transportu, ktdre nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na Srodowisko i jako$¢ wykonywanych robét.

3.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow, urzadzen i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

3.5.1 Roboty ziemne — wykopy fundamentdw urzadzen

Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ o Scianach pionowych lub ze skarpami, recznie zgodnie z normami
BN83/8836-02, PN-68/B-06050.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykopdw, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,
a o ich fakcie powiadomi wiasciciela urzadzen i Zamawiajacego.

Wykopy chronig przed zawilgoceniem.

Zasyp wykopdw wykona¢ warstwami z réwnoczesnym zagoszczeniem gruntu.

3.5.2 Fundamenty

Fundamenty prefabrykowane posadawia¢ zgodnie z instrukcja producenta urzadzen.

Elementy obetonowywane w gruncie zala¢ betonem min. B-20 lub B-25 wg wytycznych producenta.

Urzadzenia mocowaé nie wczesniej niz po osiggnieciu 80% wytrzymatosci betonu. W przypadku wczesniejszego
montazu urzadzen zabezpieczy¢ (unieruchomié) przed uzywaniem do czasu osiggniecia przez beton zadanej
wytrzymatosci.

3.5.3 Montaz urzadzen
Wszystkie urzadzenia nalezy zmontowa¢ zgodnie z instrukcja producenta. Instrukcja montazu zostanie
przekazana Inspektorowi nadzoru (Zamawiajacemu) w celu umozliwienia sprawdzenia zgodno$ci montazu.

3.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

3.6.1 Zasady kontroli jakosci
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robot i stosowanych materiatow.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.

3.6.2 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktére: posiadajg certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), oraz posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z
Polskg Normg lub aprobatg techniczna oraz znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu
MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spefniajg tych wymagan bedg odrzucone.

3.7 OBMIAR ROBOT

3.7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest sztuka dostarczonego i zamontowanego urzadzenia placow zabaw

3.8 ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Roboty bedg podlegaé nastepujacym odbiorom:

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

3.8.1 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci
tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoinego
postepu robdt. Odbioru tego dokonuije Inspektor nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikdw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

3.8.2 Odbidr ostateczny - koricowy

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona pismem do
Zamawiajacego.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacijg projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu i ewentualnych wyznaczonych rob6t poprawkowych zaleconych przez
Inspektora nadzoru.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegélnych
elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

3.9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.

3.10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1176-6:2001 Wyposazenie placow zabaw. Cz.6: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan
urzadzen kotyszacych

PN-EN 1176 -2:2001 Wyposazenie placow zabaw. Cz.2: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan
hustawek

PN-EN 1176 -5:2001 Wyposazenie placow zabaw. Cz.5: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan
karuzeli

PN-EN 1176 -1:2001 Wyposazenie placow zabaw. Cz.1: Ogélne wymagania bezpieczenstwa i metody badan
PN-EN 1176 -5:2001/A1:2004 Wyposazenie placow zabaw. Cz.5: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i
metody badan karuzeli

PN-EN 1176 -1:2001/A1:2004 Wyposazenie placow zabaw. Cz.1: Ogolne wymagania bezpieczerstwa i metody
badan (Zmiana A1)
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PN-EN 1176 -7:2000 Wyposazenie placéw zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacii i eksploatacii
PN-EN 1176 -3:2001 Wyposazenie placow zabaw. Cz.3: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan
zjezdzalni

PN-EN 1176 -6:2001/A1:2004 Wyposazenie placow zabaw. Cz.6: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i
metody badan urzadzen kotyszacych

PN-EN 1176 -5:2001/A2:2005 Wyposazenie placow zabaw. Cz.5: Dodatkowe wymagania bezpieczenrstwa i
metody badan karuzeli
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