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ST1

Wymagania ogolne
Kod CPV 45000000-7
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z termomodernizacjg i wymiang stolarki okiennej i drzwiowej,
wykonaniem opaski odwadniajgcej, wymiang zuzytych elementdw wiezby dachowej,
budowg instalacji fotowoltaicznej o mocy okoto 20 kW oraz instalacji grzewczej z
zastosowaniem klimatyzatoréw typu multisplit w budynku ustug publicznych - swietlicy
wiejskiej i OSP w miejscowosci Brzeziny, gmina Lubartéw.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z robotami budowlanymi z zakresie termomodernizacji i
wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wykonaniem opaski odwadniajgcej, wymiang
zuzytych elementow wiezby dachowej, budowg instalacji fotowoltaicznej o mocy okoto 20
kW oraz instalacji grzewczej z zastosowaniem klimatyzatorow typu multisplit w budynku
ustug publicznych - Swietlicy wiejskiej i OSP w miejscowosci Brzeziny, gmina Lubartéw.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspodlne

dla robdt budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi:

Roboty stanowigce przedmiot przetargu nalezy wykonac zgodnie z zatozeniami i parametrami
okreslonymi w niniejszych warunkach technicznych (SWT) oraz zgodnie z zatozeniami wspdlnymi dla
wszystkich dziatow robot, a takze zgodnie z kompletem rysunkéw dokumentacji technicznej. W sktad
robot wchodzg wszystkie prace uzupetniajgce, zwigzane z pracami podstawowymi oraz wszystkie
Swiadczenia niezbedne dla petnego i prawidtowego ukorczenia robét. Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ instalacje kompletne i sprawne, a wszystkie roboty nalezy wykonywa¢é zgodnie z regutami
sztuki budowlanej.

1) Prace branzy budowlanej okreslone w Opisie robot budowlanych, sanitarnych i
elektrycznych

Ustala sie, ze niniejszy przetarg obejmuje wykonanie wszystkich prac lub zalecen, ktére
zostang narzucone przez Inwestora, jego doradcow ds. technicznych oraz przedstawicieli
Inwestora i ktore bedg niezbedne dla zapewnienia zgodnosci wykonywanych elementow z
obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca niniejszego przetargu zobowigzany jest wykona¢ prace w uzgodnieniu i pod
nadzorem dostawcow poszczegdlnych urzagdzen wyposazenia technologicznego.
Przedsiebiorstwa wykonujgce roboty nie moga wnosic jakichkolwiek reklamacji ani tez zadaé
jakiegokolwiek odszkodowania z tytutu utrudnienia lub przerwania prac, utraty materiatow
lub zaistnienia wszelkich szkdd, ktore wyniknetyby z powodu btedéw w dokumentacji
projektowej.

Roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem przepisdw administracyjnych w tym
rozporzadzen lokalnych, a w szczegdlnosci:
Ochrona Srodowiska :0.S.
Inspekcja Pracy :P.I.P.
Bezpieczenstwa i higieny pracy

:BHP




Przepisy pozarowe .PPO7.

Kontrole i wymagania dodatkowe:

Wykonawca nie moze zadac zadnego zwiekszenia ceny z tytutu wykonania wszelkich
dodatkowych czynnosci lub kontroli, o ktdre poproszg publiczne stuzby techniczne lub
dostawcy mediow.

Wykonawca obowigzany jest do uwzglednienia w cenie swojej oferty wszystkich przepisow i
wymogow technicznych wynikajgcych z lokalizacji i planu miejscowego, warunkéw
technicznych dostawcéw medidéw, niezaleznie od tego czy beda to wymogi dotyczgce
samych robét, ich odbioru, préb, dokumentéw do dostarczenia przy zakoriczeniu budowy,
czy tez czynnosci kontrolnych w trakcie wykonywania robot.

Koszty te muszg by¢ z gory uwzglednione w cenie ofertowej Wykonawcy.

Wszystkie wyniki badan i prob muszg by¢ umieszczone w sprawozdaniach, dostarczone
przedstawicielom Inwestora wraz z komentarzem.

1.4. taczna (ryczattowa) cena za dostawe robét

Niniejsze szczegdtowe warunki techniczne SWT, tabela elementdw scalonych(slepe
kosztorysy) oraz zatgczone rysunki mogg nie zawiera¢ doktadnego wyliczenia i opisu
wszystkich materiatow, szczegdtéw ani elementdow montazowych.

Ustala sie, ze cena ryczattowa obejmuje nie tylko prace zaznaczone na rysunkach,
przekrojach i rzutach pionowych, opisane zaréwno w dokumentacji dostarczonej przez
Inwestora, jak tez w dokumentacji dostarczonej przez oferenta, a takze prace uwzglednione
lub nieuwzglednione w ofercie i instrukcjach, lecz rowniez i te prace, ktore w sposéb
domysiny sg niezbedne do petnego ukonczenia przedmiotowych robét zgodnie z Regutami
Sztuki Budowlanej, do wykonania poszczegdlnych elementéw oraz do osiggniecia wynikow
okreslonych w projekcie i w ofercie, jak rowniez wszelkie niezbedne prace potrzebne

do wykonania robét budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca, zapoznawszy sie z zakresem robét przewidzianych do wykonania, stwierdza, ze
jego umiejetnosci zawodowe pozwolg mu na uzupetnienie tych elementow, ktore mogtyby
zosta¢ pominiete w poszczegdlnych czesciach dokumentaciji.

1.5. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a. budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b. budowle stanowigca catosé techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c. obiekt matej architektury,

budynku - nalezy przez to rozumied taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach,

budowie - nalezy przez to rozumieé wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego,

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane

z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu
Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki,

terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone s3g roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,



prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumieé tytut prawny
wynikajgcy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych,

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz

z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych

i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiardw, a w przypadku realizacji obiektdw metodg montazu - takze dziennik montazu,
dokumentacji powykonawcze] - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy

Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatnosc do stosowania w budownictwie,

wiasciwym organie - nalezy przez to rozumiec organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumiec
wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa,

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumiec¢ organy okreslone

w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu,

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét,

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe,

rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumiec - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego,

laboratorium - nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét,

materiatach - nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych,

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy,

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowej, czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czesc
obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji,



ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych,

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu, instrukcji technicznej
obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn,
okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznosc czynnosci obstugi, przegladdw i zabiegow
konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,
istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia

i pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane,

normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie” (EN) lub
,dokumenty harmonizacyjne” (HD) zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji,
przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania roboét podstawowych

w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych,

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét,
Wspodlnym Stowniku Zamdéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okres$lania przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.,

zarzadzajacym realizacjag umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona

w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez Zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowa, specyfikacjami poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktdéw gtdéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego
robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes¢ graficzna.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapoznanie sie z dokumentacjg i podanie na jej podstawie ceny
ryczattowej niezbednej do prawidtowego wykonania catosci przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami. Btedy lub braki w dokumentacji nie mogg by¢ podstawg do
ewentualnych roszczen lub niewykonania catosSci zadania.



1.6.3. Zgodnosé robét z dokumentacjq projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw nalezy zwrécic sie do
projektanta o wyjasnienie i podanie prawidtowych rozwigzan.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg i ST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywad zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja
projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakosc elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonaweca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym:

ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene

umowna.

1.6.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony sSrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowacd wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw

i norm dotyczgcych ochrony sSrodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywadé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.6.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod



jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.6.8.0graniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

1.6.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.6.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650) lub réwnowazne. Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych
i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
2.MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonaweca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w czasie
postepu robdt. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych.

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtgczajgc w to Zzrédta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych

i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym:
optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt,



chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdétowe warunkéw umowy stanowig inacze;.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku

i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu
robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3.Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i wtasciwos¢ do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw
materiatdw do wykonywania poszczegélnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie

z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.



Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowe;j i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robat, za ich zgodnos¢

z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robodt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowsa, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

organizacje wykonania robét, w tym termin i sposdb prowadzenia robat,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegélnych elementéw
robat,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i



sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementéw robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekgji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawecy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢é tych materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢

z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta



materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy;,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé

z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisdw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzagdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
99/98),

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

- znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda

ich partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny
jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci

i harmonogramow robdt,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robdét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych

i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie



wykonywania robdt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania préobek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementédw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
roboét.

6.8.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
roboét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1-6.8.3, nastepujgce
dokumenty:

pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru

i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.



Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
7.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

7.4. Odbior ostateczny (konicowy)

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robaét:

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 7.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan

i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszonag
warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (konncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzagdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

b) szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

c) protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

d) protokoty odbioréw czesciowych,

e) recepty i ustalenia technologiczne,

f) dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

g) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST

i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

h) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak



bezpieczenstwa

zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja

i stwierdzi ich wykonanie.

7.4.3. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnia sie w okresie rekojmi

i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 7.4. ,,0dbior

ostateczny (koricowy) robot”.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz.

1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321

z pbéin.zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627

z pbéin.zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

8.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany

(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. -

w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.
2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

lub réwnowazne z powyzszymi.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1.Ptatnosci.

Nalezy wykonac¢ zakres robdt wymieniony w ST1. ,Warunki ogélne”

Cena robét obejmuje :

® prace pomiarowe i pomocnicze

e transport wewnetrzny materiatéw z rozbiorki i ich usuniecie na zewnatrz obiektow
* zabezpieczenie elementdw konstrukcyjnych przed awarig

* zabezpieczenie zachowanych elementéw przed uszkodzeniem

* przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementéw.

e czyszczenie podfoza po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie odpadow z
miejsca rozbiorki do kontenerow

¢ zatadunek i wytadunek gruzu

e koszt sktadowania i utylizacji gruzu

e uporzadkowanie miejsca prowadzenia roboét

ST2
Roboty rozbiorkowe i demontazowe

Kod CPV 45111300-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace
termomodernizacji i wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wykonania opaski
odwadniajgcej, wymiang zuzytych elementéw wiezby dachowej, budowg instalacji
fotowoltaicznej o mocy okoto 20 kW oraz instalacji grzewczej z zastosowaniem
klimatyzatoréw typu multisplit w budynku ustug publicznych - Swietlicy wiejskiej i OSP w
miejscowosci Brzeziny, gmina Lubartow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z robotami budowlanymi z zakresie termomodernizacji i
wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wykonaniem opaski odwadniajgcej, wymiang
zuzytych elementdéw wiezby dachowej, budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy okoto 20
kW oraz instalacji grzewczej z zastosowaniem klimatyzatoréw typu multisplit w budynku
ustug publicznych - Swietlicy wiejskiej i OSP w miejscowosci Brzeziny, gmina Lubartéw.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot rozbidrkowych i demontazowych okreslonych w projekcie budowlanym.
1.4.0g6lne wymagania dotyczgce Robét

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowaq i ST.

Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST 1.



2. MATERIALY

W robotach demontazowych nie przewiduje sie zastosowania zadnych materiatow
budowlanych do wbudowania.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1 ,,Wymagania ogolne”.

Do wykonania robdt wyburzeniowych i rozbiérkowych nalezy stosowac:

¢ Narzedzia reczne w postaci pit mechanicznych, mtotéw pneumatycznych, mtotéw oburecznych,
przecinakéw, mtotowiertarek, tomy, dtuta

¢ szpadle

e jednoczesnego przemieszczania tadowania gruzu /spycharki, tadowarki/

e transportu gruzu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

e drobnego sprzetu jak szlifierki kagtowe, przecinaki do drutu, pity do betonu

® narzedzia czyszczace : szczotki, wiadra,

Zatadunek i wytadunek materiatow z rozbidrek musi sie odbywac z zachowaniem warunkéw BHP
ludzi pracujacych przy robotach rozbiérkowych. Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wtasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgace transportu podano w ST1 ,Wymagania ogdlne”.

Materiaty i urzadzenia przewozone srodkami transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez ich wytworce.
Podczas transportu materiaty chronié¢ od wptywoéw atmosferycznych. Materiaty i urzadzenia nalezy
sktada¢ w pomieszczeniach zamknietych w odpowiednich opakowaniach, w suchych
pomieszczeniach.

5. ROBOTY BUDOWLANE

5.1. Zasady ogdlne wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robdt zgodnie z umowg, przestrzeganie
harmonogramu robét, jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, ich zgodnos¢ z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robét oraz
poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Prace rozbiorkowe i demontazowe nalezy wykonywac stosownie do potrzeb: recznie lub przy
uzyciu sprzetu mechanicznego.

5.2. Czynnosci wstepne

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich obiektéw
budowlanych, w stosunku do ktérych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowej.
Obiekty znajdujgce sie w pasie robdét rozbiérkowych i demontazowych, nie przeznaczonych
do usuniecia, powinny by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli
obiekty ktore majg by¢ zachowane, zostang uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce, to
powinny by¢ one odtworzone na jego koszt, w sposdb akceptowany przez Zamawiajgcego.
Nalezy réwniez wygrodzi¢ strefy bezpieczenstwa ,jak i wygrodzic¢ i oznakowac miejsce
sktadowania gruzu.

5.2.Zakres wykonania Robét

5.2.1. Wykonanie robdt demontazowych i rozbiérkowych:

jak punkt. 1.3.

W przypadku elementdéw konstrukcyjnych zastosowac rozwigzania zabezpieczajgce przed
awariami budowlanymi.

Obszar robot nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepiséw BHP.
Odpady transportowac na zewnatrz budynku tak, aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do



czasu wywiezienia, odpady sktadowa¢ w kontenerach.

5.2.2. Wywaz i utylizacja odpadow.

Odpady nalezy utylizowaé w sposdb i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST1 ,Warunki ogdlne”.

6.2. Kontrola jakosci robot wyburzeniowych i demontazowych

Kontrola jakosci wykonanych robdt rozbiérkowych polega na:

e wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbiérkowych,

e sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu rozbidrki, w tym prawidtowosci zabezpieczen obiektu oraz
terenu do

niego przylegajgcego, oraz zabezpieczen rozbieranych elementéw obiektu budowlanego,

e sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw pozostajacych w konstrukgji,

e prawidtowosci wykonanej segregacji odpaddw,

® wywozu gruzu i unieszkodliwienia odpadow z miejsca budowy,

e sprawdzeniu zgodnosci zakresu wykonanych robét z ST i ustaleniami z Zamawiajgcym.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru Robo6t podano w ST1 ”Wymagania ogdlne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m2( metr kwadratowy), m3( metr szescienny), tona lub sztuka
rozbieranegoelementu.

e drzwi, parapety, elementy wyposazenia — szt.

e Sciany —m2

¢ posadzki —m?2

e tynki-m2

¢ elementy betonowe— m3

* wywdz gruzu - m3

¢ elementy drewniane - m3

Jednostka obmiarowg dla pozostatych robdt jest jednostka miary podana w przedmiarze robét dla
danej pozycji kosztorysowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady odbioru Robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST1 ,Warunki ogélne”.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ustalenia ogolne.

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST1 ,Warunki ogdlne”
9.2.Ptatnosci.

Nalezy wykonac¢ zakres robdt wymieniony w ST1. ,Warunki ogdélne”

Cena robét obejmuje :

e prace pomiarowe i pomocnicze

* transport wewnetrzny materiatéw z rozbiorki i ich usuniecie na zewngatrz obiektow
e zabezpieczenie elementdow konstrukcyjnych przed awarig

® zabezpieczenie zachowanych elementéw przed uszkodzeniem

* przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementdw.

e czyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie odpadow z
miejsca rozbiorki do konteneréw

e zatadunek i wytadunek gruzu



e koszt sktadowania i utylizacji gruzu
* uporzagdkowanie miejsca prowadzenia robdt

ST3

Rusztowania- Kod CPV 45262100-2

Przygotowanie podtoza- Kod CPV 45262350-9

Bezspoinowe systemy docieplania scian budynkéw — Kod CPV 45450000-6

Izolacje cieplne scian- Kod CPV 45321000-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z robotami budowlanymi z zakresie termomodernizacji i wymiany
stolarki okiennej i drzwiowej, wykonaniem opaski odwadniajacej, wymiang zuzytych
elementdéw wiezby dachowej, budowag instalacji fotowoltaicznej o mocy okoto 20 kW oraz
instalacji grzewczej z zastosowaniem klimatyzatorow typu multisplit w budynku ustug
publicznych - Swietlicy wiejskiej i OSP w miejscowosci Brzeziny, gmina Lubartow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy w zakresie
termomodernizacji i wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wykonaniem opaski
odwadniajgcej, wymiang zuzytych elementéw wiezby dachowej, budowg instalacji
fotowoltaicznej o mocy okoto 20 kW oraz instalacji grzewczej z zastosowaniem
klimatyzatoréw typu multisplit w budynku ustug publicznych - Swietlicy wiejskiej i OSP w
miejscowosci Brzeziny, gmina Lubartow.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wykonanie robdt budowlanych w zakresie ocieplenia
$cian zewnetrznych.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie:

1.3.1. Termomodernizacji Scian zewnetrznych

® bezspoinowy system ocieplenia scian murowanych w technologii lekkiej-mokrej wraz z nowa
kolorystyka elewacji budynkow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST1 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢

z dokumentacjg projektows, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne
wymagania dotyczace robdt podano w ST1 ,, Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST1 ,Wymagania ogdlne”. Do ocieplenia



$cian metodg ,lekkg” nalezy stosowa¢ materiaty odpowiadajgce wymaganiom aktualnych
norm bgdZ wymaganiom podanym w aprobatach (Swiadectwach) wydanych przez Instytut
Techniki Budowlane;.

Kazda partia materiatéw powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu
stwierdzajgca zgodnos¢ wiasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normach lub
aprobatach. Partia

materiatu dostarczona bez kopii certyfikatu moze byé odrzucona.

2.1. Materiaty stosowane do punktu 1.3.1

Bezspoinowy system ocieplenia $cian murowanych w technologii lekkiej-mokrej wraz z nowg
kolorystyka elewacji budynkéw:

e Styropian EPS

e Styrodur XPS

¢ QOcieplenie oSciezy styropianem EPS-70 - stosownie do zmniejszonego Swiatta oscieznic.

¢ masa klejowa do ptyt izolacyjnych

* masa zbrojeniowa

e siatka z wtdkna szklanego

¢ gruntownik pod tynk mineralny

¢ Tynk mineralny o strukturze ziarna gr. 1,5mm

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST1 , Wymagania ogdlne”.

Do wykonywania robét ocieplajgcych nalezy stosowac nastepujgce narzedzia i sprzet :
rusztowania i urzgdzen transportu pionowego, stosowanych do robét elewacyjnych,

® mieszarki mechaniczne, wiertarki

e tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie, szpachelki, faty) oraz do
podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe),
e szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi

i powierzchni ptyt pozostaty sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, faty, niwelatory itp.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgace transportu podano w ST1 ,Wymagania ogélne”.

Materiaty i urzgdzenia przewozone $rodkami transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez ich wytworce.
Podczas transportu materiaty chroni¢ od wptywow atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST1 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Bezspoinowy system ocieplenia scian murowanych w technologii lekkiej-mokrej wraz z nowg
kolorystyka elewacji budynkow:

5.2.1. Prace przygotowawcze

Kolejno$é robdt przy wykonywaniu ocieplenia scian zewnetrznych metods , lekka” powinna by¢
nastepujaca:

- prace przygotowawcze, obejmujgce skompletowanie materiatéw, sprzetu i urzagdzen oraz montaz
rusztowan,

- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $ciany,

- przygotowanie masy klejacej,

- przyklejanie ptyt styropianowych,

- naktfadanie na styropian warstwy z masg klejacg i zbrojenie jej tkaning szklang,

- wykonanie wyprawy tynkarskiej z masy lub zaprawy tynkarskiej,

- wykonanie obrébek blacharskich,

- demontaz rusztowan i uporzagdkowanie terenu wokét budynku.

5.1.2. Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe



Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykonac ocene podtoza, polegajacg na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i rdwnosci. llos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc
powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.
Kontroli wymaga takze wytrzymatos$¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy
istniejgcych - zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku
watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykonac jej badanie metoda ,,pull off”,

przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykonaé prébe
odrywania przyklejonych do podtoza prébek materiatu izolacyjnego.

Przygotowanie podtoza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robdt zasadniczych:

- oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usungé zanieczyszczenia, pozostatosci sSrodkow antyadhezyjnych
(olejéw szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czgstki materiatu podtoza,

- usung¢ nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyréwnawczg),

- usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczeka¢ do jego wyschniecia,

- w przypadku istniejgcych podtozy usungcé warstwe ztuszczen, spekan, odspajajgcych sie tynkow i
warstw malarskich. Sposéb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda
strumieniowa (rézne rodzaje scierniw), cisnieniowa) nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosci
powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetni¢ zaprawg wyréwnawcza- nalezy wykonaé uzupetnienie
ubytkow cegty zaprawg cementowa - wykonaé inne roboty przygotowawcze podtoza,
przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej szczegétowej oraz przez
producenta systemu,

- wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byc¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.1.3. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych
dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczesciej - temperatura od +5 do +25°C, brak opaddw,
silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do
rusztowan oston, zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem opaddw atmosferycznych,
promieniowania stonecznego i wiatru. Niektére systemy zawierajg odmiany

materiatdw, umozliwiajgce wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i
obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw). Te szczegblne warunki danego systemu
docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej szczegdtowe;.

5.1.4. Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢ srodek
gruntujacy na catg jego powierzchnie.

5.1.5. Montaz ptyt izolacji termiczne;j

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczyé potozenie ich dolnej krawedzi

i zamocowac wzdtuz niej listwe cokotowa. Zamocowac takze profile i listwy w miejscach krawedzi
BSO -zakonczen lub stykdw z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznuréw wyznaczy¢
ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej.

Nanie$¢ zaprawe klejgcag na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podtoza, w
postaci plackéw i ciggtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo - punktowa) lub pacg
zgbkowang na catej powierzchni ptyty.

Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania
(przesuniecie min. 15 cm). Zapewnic¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez sciste utozenie
ptyt i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub pianka uszczelniajaca. Po zwigzaniu
zaprawy klejgcej, ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej zeszlifowac do uzyskania rownej powierzchni.
Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy
wykonaé ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tgcznikami mechanicznymi (kotkami
rozporowymi). Dtugos¢ tacznikdw zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i

rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po



nawierceniu otwordw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub wbi¢ trzpienie.
5.1.6. Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowac detale BSO - oScieza, krawedzie naroznikéw budynku i osciezy,
szczeliny dylatacyjne, styki i potgczenia - przy zastosowaniu paskéw cienkich ptyt izolacji termicznej,
naroznikow, listew, profili, kagtownikow, tasm i paskéw siatki zbrojgcej. Wykonac detale takie jak:
gzymsy, obramienia i boniowanie.

5.1.7. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojacej wykonac zbrojenie ukosne przy naroznikach otwordw okiennych i
drzwiowych. Na powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciggnaé pacy warstwe zaprawy zbrojacej
(klejacej), natozyé i wtopi¢ w nig za pomoca pacy siatke zbrojgcg w pierwszej kolejnosci ewentualng
siatke pancerna. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzic¢ - siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie
zakryta zaprawa.

5.1.8. Gruntowanie warstwy zbrojone;j

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ srodek gruntujacy.

5.1.9. Warstwa wykornczeniowa - tynkowanie

Warstwe wykonczeniowg wykonac po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojgcej - nie wczesniej, niz
po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan
systemowych) nanie$¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddac jego powierzchnie obrdébce, zgodnie
z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg projektowgq oraz specyfikacjg techniczng
szczegdtowg (w SST nalezy te wymagania opisac). Sposdb wykonania tynku zalezny jest od typu
spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnie tynku pomalowac
wybranym rodzajem farby -zaleznie od wymagan projektu, systemu, warunkéw srodowiskowych.

Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy
unika¢ stosowania koloréw ciemnych o wspdtczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

5.1.10. Izolacje termiczne

Styropian

Do wykonywania izolacji stosowaé materiaty w stanie powietrzno- suchym.

e Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Ptyty styropianowe nalezy
ukfadad

na styk bez szczelin.

e Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkdéw i wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku
warstwach kazdg warstwe ukfadaé mijankowo. Przesuniecie stykdw winno wynosi¢ minimum
3cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.10gdIlne wymagania

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST1 ,Wymagania ogdlne”.

6.1. Szczegétowe wymagania

Szczegbtowe wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt okreslone sg w ,,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych” oraz m.in. sprawdzic:

- zgodnosc¢ z dokumentacjg i przepisami,

- zgodnos¢ materiatéw z wymaganiami norm,

- kompletnosé wyposazenia,

- braku widocznych uszkodzen,

- 0gblne wrazenie estetyczne.

KONTROLA | BADANIE W TRAKCIE ROBOT | ODBIORU

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnosé wykonanych robdt i uzytych materiatow z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, poleceniami Zamawiajgcego oraz
wymaganiami okreslonymi w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych”.

7. ODBIOR ROBOT



7.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru podano w ST1 ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Szczego6towe zasady odbioru robot

Szczegbétowe zasady odbioru robdt zawarte sg w ,,Warunkach technicznych wykonania

i odbioru robét budowlano-montazowych”.

7.3. Czesciowy i koncowy odbiér techniczny

Wykonaweca robdét ociepleniowych jest obowigzany przeprowadzi¢ nastepujgcy odbidr czesciowy:
jakosci przygotowania powierzchni $ciany (podfoza do ocieplania), jakosci zamocowania ptyt
styropianowych do podtoza, jakosci warstwy, zbrojonej tkaning szklang, ocieplenia osciezy okiennych
i drzwiowych, robét tynkarskich, nowo wykonanych obrdébek blacharskich.

7.3.2. Odbioér jakosci przygotowania podtoza

Przed rozpoczeciem przyklejania styropianu nalezy przede wszystkim sprawdzi¢, czy powierzchnia
Sciany zostata oczyszczona z pytu i tuszczacych sie powtok. Nastepnie nalezy przyklei¢ kontrolne
probki styropianu i wykonac¢ prébe odrywania. Jesli Sciany sg otynkowane, to nalezy sprawdzic¢
przyczepnos$é tynku przez opukiwanie oraz skontrolowa¢, czy ewentualne ubytki tynku zostaty
wyréwnane nowa zaprawa.

7.3.3. Odbiér zamocowania ptyt styropianowych do podtoza

Zamocowanie ptyt styropianowych powinno by¢ sprawdzane w czasie wykonywania tych robot.
Nalezy sprawdzié, czy masa klejaca jest dopuszczona do stosowania, czy ma odpowiednig
konsystencje i jaki jest czas jej przydatnosci do uzycia. Ponadto sprawdzi¢ jak sg naktadane placki
masy klejgcej na ptyty styropianowe oraz czy ptyty sg dociskane do $ciany zgodnie z wymaganiami.
Jesli ptyty styropianowe sg dodatkowo mocowane tgcznikami mechanicznymi, to nalezy sprawdzié
czy ich liczba, rodzaj, dtugos¢ oraz sposdb osadzenia sg zgodne z wymaganiami projektu.

7.3.4. Odbiér warstwy zbrojonej tkaning szklang

Przed rozpoczeciem wykonywania warstwy zbrojonej nalezy sprawdzi¢, czy cata powierzchnia
przyklejonych ptyt styropianowych zostata doktadnie wyrdwnana przez zeszlifowanie oraz czy gtowki
tacznikdw mechanicznych sg ukryte w styropianie i zaszpachlowane masg klejgca. Trzeba tez
sprawdzié, czy szpary miedzy ptytami sg zapetnione Scinkami styropianu. Przy odbiorze nalezy
sprawdzié, czy powierzchnia tkaniny szklanej jest doktadnie pokryta masg klejgcg czy poszczegdlne
arkusze tkaniny sg przyklejone na zaktad, a takze zmierzyé temperature powietrza w czasie
przyklejania tkaniny oraz trzeba uwzglednic¢ prognoze pogody obejmujacg 24 h.

7.3.5. Odbiodr ocieplen osciezy okiennych i drzwiowych

Oscieza okienne i drzwiowe powinny by¢ ocieplone zgodnie z podang wyzej instrukcja.

7.3.6. Odbioér jakosci robot tynkarskich

Przy wykonywaniu wypraw tynkarskich nalezy zwracaé szczegdlng uwage na temperature powietrza
w czasie roboét oraz po ich wykonaniu. Jezeli przed stwardnieniem wyprawa zamarznie, to w krétkim
czasie ulega spekaniu, a nastepnie kruszy sie i odpada z powierzchni sciany. Podobny skutek moze
spowodowac nanoszenie wypraw na nastonecznione $ciany i nagrzane powyzej 250C. Dotyczy to
zwtaszcza mineralnych mas tynkarskich.

Przy odbiorze nalezy takze zwrdcié¢ uwage na to, czy wypraw tynkarska zostata naniesiona w
jednobarwnej i jednakowej fakturze zewnetrznej. Czesci Sciany pokrywane w réznym czasie nie
powinny wykazywaé Zadnych réznic, co mozna osiggnaé nanoszac zaprawe tynkarska na wydzielone
czesci Scian bez dtuzszych przerw.

8. ROZLICZENIE ROBOT

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne zgodnie z umowag, tj. na podstawie faktury koricowej,
potwierdzonej przez inspektora nadzoru i zatwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiajgcego.
Podstawe do wystawienia faktury stanowi protokét odbioru robdt, podpisany przez Wykonawce,
Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru.

ST4
Docieplenie stropodachu wentylowanego- Kod CPV 45261410-1



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z robotami budowlanymi z zakresie termomodernizacji i wymiany
stolarki okiennej i drzwiowej, wykonaniem opaski odwadniajacej, wymiang zuzytych
elementdéw wiezby dachowej, budowag instalacji fotowoltaicznej o mocy okoto 20 kW oraz
instalacji grzewczej z zastosowaniem klimatyzatorow typu multisplit w budynku ustug
publicznych - swietlicy wiejskiej i OSP w miejscowosci Brzeziny, gmina Lubartéw.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z robotami budowlanymi z zakresie termomodernizacji i
wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wykonaniem opaski odwadniajacej, wymiang
zuzytych elementdéw wiezby dachowej, budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy okoto 20
kW oraz instalacji grzewczej z zastosowaniem klimatyzatoréw typu multisplit w budynku
ustug publicznych - Swietlicy wiejskiej i OSP w miejscowosci Brzeziny, gmina Lubartéw.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktdorych dotyczy specyfikacja obejmujg wykonanie:

- Docieplenie stropodachu wentylowanego. Montaz nowych kratek wentylacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST1 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczgce robdt podano w ST1 Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Ich pozyskiwanie i sktadowanie podano w specyfikacji ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7. Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny
miec:

® Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

e Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

e Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

e Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

* na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposdb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng
dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do
wykonania pokry¢ dachowych.

2.1. Do wykonania robét nalezy uzy¢ nastepujacych materiatéw podstawowych:
Docieplenie stropodachu wentylowanego

e wetna mineralnej o grubosci 25cm.

e kratki wentylacyjne

2.2. Wszelkie materiaty do wykonania pokryé dachowych powinny odpowiada¢
wymaganiom

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany
materiat



do powszechnego stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST1 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogoblne”. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla
srodowiska.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST1 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogodlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wptyna
niekorzystnie na jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogdlne zasady wykonania robot okresla ST1 ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7.
5.1.1. Wymagania ogolne dla podtozy:

* Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiadaé¢ wymaganiom podanym w PN-B-
24620:1998 lub réwnowaznej; w przypadku zas podtozy nie ujetych w tej normie,
wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.

* Powierzchnia podtoza powinna by¢ réwna, przeswit pomiedzy powierzchnig podtoza a tatg
kontrolng o dtugosci 2 m nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki
podtoza z pionowymi ptaszczyznami elementéw ponad dachowych nalezy zaokragli¢ tukiem
0 promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomocg odkosu albo listwy o przekroju
tréjkatnym. Podtoza przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych muszg spetniac kilka
podstawowych wymogoéw:

* wymagana jest odpowiednia sztywnos$¢ i wytrzymatos¢ podtoza zapewniajgca przeniesienie
wystepujgcych obcigzen w czasie robét i w czasie eksploatacji dachu,

* wymagana jest rownos¢ podtoza, co ma istotny wptyw na prawidtowy sptyw wody,
przyczepnos¢ papy do podtoza i estetyke wykonania pokrycia,

* podfoza powinny by¢ odpowiednio zdylatowane,

e podtoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen oraz zagruntowane roztworem
asfaltowym, np. ASFALTOWA EMULSJA ANIONOWA,

* zaleca sie, aby styki podtoza z elementami wystajacymi ponad powierzchnie dachu byty
zfagodzone elementami — tréjkatne listwy styropianowe laminowane.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne wymagania

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST1 ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-
7.

6.2. Szczegétowe wymagania

Szczegbtowe wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét okreslone sg w ,,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” oraz m.in. sprawdzic:
- zgodnosc¢ z dokumentacja i przepisami,

- zgodnos¢ materiatdw z wymaganiami norm,

- zgodnos¢ wykonania z zaleceniami producenta,

- grubosci warstwy ocieplajace;j,

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robét



Ogodlne zasady odbioru podano w ST1 ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7.

7.2. Szczegotowe zasady odbioru robot

Szczegdtowe zasady odbioru robdt zawarte sg w ,,Warunkach technicznych wykonania

i odbioru robo6t budowlano-montazowych”.

8. ROZLICZENIE ROBOT

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne zgodnie z umowa, tj. na podstawie faktury
koncowej, potwierdzonej przez inspektora nadzoru i zatwierdzonej przez przedstawiciela
Zamawiajacego.

Podstawe do wystawienia faktury stanowi protokot odbioru robdt, podpisany przez
Wykonawce, Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru

ST5

Stolarka budowlana- Kod CPV 45261210-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne w zakresie
termomodernizacji i wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wykonaniem opaski
odwadniajgcej, wymiang zuzytych elementéw wiezby dachowej, budowg instalacji
fotowoltaicznej o mocy okoto 20 kW oraz instalacji grzewczej z zastosowaniem
klimatyzatorow typu multisplit w budynku ustug publicznych - Swietlicy wiejskiej i OSP w
miejscowosci Brzeziny, gmina Lubartow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy w zakresie
termomodernizacji i wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wykonaniem opaski
odwadniajacej, wymiang zuzytych elementéw wiezby dachowej, budowg instalacji
fotowoltaicznej o mocy okoto 20 kW oraz instalacji grzewczej z zastosowaniem
klimatyzatorow typu multisplit w budynku ustug publicznych - Swietlicy wiejskiej i OSP w
miejscowosci Brzeziny, gmina Lubartow.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce
na celu wykonanie prac budowlanych zgodnie z projektem budowlanym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST1 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢

z dokumentacjg projektowsq, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST1 ,, Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano

w ST1 ,,Wymagania ogdlne”.

Stosowane materiaty powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji
projektowej a takze spetniajgce wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych
oraz zalecenia (wytyczne) producentéw.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST1 ,,Wymagania ogdlne”. Wykonawca



przystepujgcy do wykonania robdt powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

e sprzet do transportu pomocniczego,

e narzedzia reczne: Srubokret, miarka, poziomica, nozyk, pistolet do wyciskania silikonu,
szpachelka, paca itd.

narzedzia reczne: mtoty ,wiertarki, szlifierki, pity tarczowe, wkretarki, itd.,

* narzedzia rézne do robdt wykonczeniowych.

e wiertarki, wiertta do metalu i widtowe,

e pity tarczowe o drobnych zebach do przycinania ptyt i profili,

e klucze do srub.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST1 ,,Wymagania ogdlne”. Materiaty i
urzadzenia przewozone $rodkami transportu powinny byc¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez ich
wytworce.

Podczas transportu materiaty chroni¢ od wptywdéw atmosferycznych. Materiaty i urzadzenia
nalezy sktada¢ w pomieszczeniach zamknietych w odpowiednich opakowaniach, w suchych
pomieszczeniach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Prace przygotowawcze

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy zdemontowac starg stolarke.

5.1.2. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworu drzwiowego i
okiennego.

Wymiary podane sg w projekcie wykonawczym.

5.2. Montaz drzwi i bram

Drzwi nalezy wymienic zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym. Wymiary
poszczegdlnych drzwi podane w projekcie wykonawczym.

Warunki przystgpienia do robot:

- przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw

- przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jakos¢ elementdw i innych
materiatdw pomocniczych.

Montaz stolarki drzwiowej - nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w normie PN-EN 14351-
1+A2:2016-10 lub réwnowaznej.

- sprawdzenie i przygotowanie os$ciezy do osadzenia oscieznic.

- zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki.
- ustawienie i zakotwienie osciezy i elementow stolarki.

- wypetnienie pianka szczeliny miedzy osciezami i oScieznica.

- silikonowanie ztaczy,

- usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu,

- osadzenie skrzydet okiennych i drzwiowych.

- montaz parapetow.

- uzupetnieniu tynkdéw na osciezach okien i drzwi z uszczelnieniem masg akrylowg

- pomalowaniu osciezy wewnetrznych, na ktorych byta wymieniana stolarka okienna i
drzwiowa.

Oscieznice metalowe powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcjg wbudowania. Do
mocowania nie wolno uzywac zadnych materiatéw, ktore mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane
wyroby. Przed wbudowaniem oscieznic nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania oscieza i



stan powierzchni, do ktérych ma przylega oscieznica. W przypadku wystepowania wad w
wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza. Oscieze nalezy oczysci¢ i naprawi.
Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny
by¢ umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy. Elementy metalowe
wbudowane nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem sie az do uzyskania wymaganej
wytrzymatosci na Sciskanie, nie mniej jednak niz 5MPa. Uszczelnienie przestrzeni wokot
oscieznicy nalezy dostosowac do spodziewanej rozszerzalnosci elementu metalowego.
Miedzy powierzchnia profili oscieznic a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwa licowa nalezy
pozostawic szczeline ok. 5 mm, ktdrg po zakonczeniu robdt wypetnia sie trwale plastyczng
masg uszczelniajaca.

Nalezy sprawdzi¢ pofozenie oscieznicy, czy nie odchylifa sie od pionu, aby mdéc zawczasu
poprawic¢ ustawienie i usung¢ wszystkie zbedne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nie
stezonej. Koricowa faze osadzania oscieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie
listwy progowe;j.

Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnosc dziatania skrzydet przy otwieraniu
i zamykaniu.

Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Szczelina
pomiedzy oknem a $ciang wypetniana jest materiatem uszczelniajgcym w postaci pianki.
5.3. Montaz okien

Okna nalezy wymienic¢ zgodnie z projektem wykonawczym.

* Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza i stan po-
wierzchni, do ktérych ma przylegaé oscieznica.

o W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, oscieze nalezy oczyscic¢ i naprawic.

* Luz miedzy otworem okiennym a oscieznicg powinien wynosic:

- na szerokosci otworu 2-6 mm

- na wysokosci otworu 5-9 mm.

W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy
wstawic stolarke

na podktadkach lub listwach.

® Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu.

e Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

® Podczas montazu okien w budynku nalezy stosowa¢ nastepujgce elementy kotwigce:

- na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowac co najmniej po dwa elementy
mocujgce w odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza.

- maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm.

- dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby za na
szerokosci elementu - jeden element kotwigcy /1mb.

e W oknach rozwieranych o szerokosci wiekszej niz 700 mm stosowane sg klocki
podpierajgce utatwiajgce prawidtowe ustawienie skrzydta wzgledem oscieznicy przy
zamykaniu. Jezeli szerokos¢ okna przekracza 1400 mm stosuje sie dwa komplety klockow.
Klocki podpierajgce stosuje sie zawsze, jezeli szerokos¢ okna przekracza jego wysokosé.

¢ Wykonawca montazu stolarki powinien dysponowa¢ wszelkim potrzebnym sprzetem,
kadrg pracownikow wykwalifikowanych itd. niezbednymi do prawidtowego obsadzenia
okien.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT



6.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w ST1 ,,Wymagania ogdlne”.
6.2.Szczegétowe wymagania

Szczegbtowe wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt okreslone sg w ,,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” oraz m.in. sprawdzié: -
zgodnosc¢ z dokumentacja i przepisami,

- zgodnos¢ materiatdw z wymaganiami norm,

- kompletnos¢ wyposazenia,

- brak widocznych uszkodzen,

- 0g0lne wrazenie estetyczne.

6.3. Kontrola i badanie w trakcie roboét i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych robét i uzytych materiatow
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi, poleceniami Zamawiajgcego oraz
wymaganiami okreslonymi w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych”.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robét

Wymagania przy odbiorze:

- zgodnosc¢ z opisem w przedmiarze robot,

- rodzaj zastosowanych materiatéw,

- zgodnos¢ wykonania z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg ST i poleceniami Osoby reprezentujgcej
Zamawiajgcego jezeli wszystkie badania i pomiary daty wynik pozytywny.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w umowie o wykonanie robot.
Cena ryczattowa wykonania robdt obejmuje:

- wszystkie roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkgji,

- wykonanie zakresu robét zgodnie z pkt. 1.3.

- wykonanie badan i pomiarow,

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 12211:2016-04 Drzwi i okna — Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — metoda badan
PN-EN 130:1998 Metody badan drzwi. Badanie szczelnosci skrzydet drzwiowych przez
wielokrotne wichrowanie

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport

Instrukcje techniczne producentéw. Wykonanie, warunki i badania przy odbiorze
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych. Wydanie ITB
lub réwnowazne z powyzszymi.



ST6
Obradbki blacharskie - Kod CPV 45261000-4

Rynny i rury spustowe - Kod CPV 45261320-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i
odbiorurobét zwigzanych z robotami budowlanymi z zakresie termomodernizacji i wymiany
stolarki okiennej i drzwiowe], wykonaniem opaski odwadniajgcej, wymiang zuzytych
elementow wiezby dachowej, budowg instalacji fotowoltaicznej o mocy okoto 20 kW oraz
instalacji grzewczej z zastosowaniem klimatyzatoréw typu multisplit w budynku ustug
publicznych - Swietlicy wiejskiej i OSP w miejscowosci Brzeziny, gmina Lubartow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z robotami budowlanymi z zakresie termomodernizacji i
wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wykonaniem opaski odwadniajacej, wymiang
zuzytych elementdéw wiezby dachowej, budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy okoto 20
kW oraz instalacji grzewczej z zastosowaniem klimatyzatoréw typu multisplit w budynku
ustug publicznych - Swietlicy wiejskiej i OSP w miejscowosci Brzeziny, gmina Lubartéw.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wykonanie nowych obrébek blacharskich, rur
spustowych, rynien nowych podokiennikéw zewnetrznych.

Blacha podokiennikéw stalowa, powlekana.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST1 ,Wymagania ogdlne”.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢

z dokumentacja projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne
wymagania dotyczace robét podano w ST1 ,, Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano

w ST1 ,Wymagania ogdlne”.

Ponadto stosowane materiaty powinny mieé¢ m.in.:

-Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normga europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST1 ,,Wymagania ogdlne”. Roboty mozna wykonac
recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych
robot oraz bedga przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT



Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST1, Wymagania ogdlne”. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wptyng niekorzystnie na jakos¢ robdt i
wiasciwosci przewozonych materiatéw.

W celu unikniecia niepozadanych deformacji, rynny i rury spustowe powinny by¢ sktadowane i
transportowane na ptaskiej powierzchni. Dopuszczalna maksymalna wysokos$¢é magazynowania - 1m.
Ostre krawedzie stojakéw, srodkéw transportu stykajgce sie z rynnami i rurami nalezy zabezpieczy¢
deskami lub w inny sposdb. tadunek w czasie transportu musi by¢ unieruchomiony. Zaleca sie, by
zatadunek i roztadunek byt przeprowadzony recznie, a w przypadku stosowania sprzetu
mechanicznego nie wolno dopusci¢ do miejscowego zgniatania elementdw i ich

rzucania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.3. Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST1 ,Wymagania ogdlne”.

5.4. Obrébki blacharskie

Obraébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrébki blacharskie z blachy
stalowej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robot nie
mozna wykonywacé na oblodzonych podtozach. W pokryciach dachowych z papy obrébki blacharskie
moga by¢ umieszczane (wklejane) miedzy warstwami papy przy pochyleniu potaci dachowej
wiekszym lub rownym 10%. Przy pochyleniu mniejszym niz 10% obrdbek blacharskich nie nalezy
wklejaé¢ miedzy warstwy pokrycia, lecz uktadac na jego wierzchu. Przy wykonywaniu obrébek
blacharskich nalezy pamietac¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny
by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w
taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.5. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

5.3.1. Rynny z blachy ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonédw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w
element wielocztonowe,

b) taczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane
na catej dtugosci,

c) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonédw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wielocztonowe,

b) taczone w ztgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na
zaktad szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz3 m w
sposob trwaty przez whbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej
w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢é wpuszczone do rury
zeliwnej na gtebokos¢ kielicha. W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia
powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe

(rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu. Rynny dachowe i elementy
wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN 607:2005 lub rGwnowaznej.
5.3.2. Zasady montazu rynien i rur spustowych:

Na desce czotowe] zaznaczy¢ potozenie leja spustowego. Po obu stronach osi leja, w odlegtosci 60cm,
zamontowac uchwyty rynnowe. Zamontowac uchwyty rynnowe znajdujace sie w potozeniu
najbardziej oddalonym od leja. Spadek rynny w kierunku leja 0,3%. Zamontowac posrednie uchwyty



rynnowe. Uchwyty nalezy przykreci¢ wkretami do deski czotowej lub sciany. Odlegto$¢ miedzy
uchwytami nie moze przekracza¢ 60cm. Rozplanowac rozmieszczenie ztgczek i naroznikéw.
Potrzebng dtugos¢ rynny odcigc za pomoca pitki do metalu uwzgledniajgc z obu stron rynny zakfad w
kazdej ksztattce. Lica rynien oczysci¢ pilnikiem z zadzioréw.

Zamontowac rynny w uchwytach. Wetkng¢ przedni nosek uchwytu w czotowe wywiniecie rynny i
obrécic jg do tytu, az do zatrzasniecia na tylnym wystepie uchwytu. Zamontowac¢ uszczelki w
ksztattkach rynnowych dokfadnie wciskajac je w rowki. Dtugosc¢ uszczelki musi byé rowna dtugosci
rowka. Uszczelki pokryé cienkg warstwg srodka poslizgowego. Zatozy¢ lej spustowy. Tylng krawedz
leja zatozy¢ na tylne wywiniecie rynny. Obrdci¢ lej do przodu az do zatrzasniecia przedniego
wywiniecia leja na czotowym wywinieciu rynny. Diugos¢ zaktadu rynny w leju wykonac zgodnie z
oznakowaniem na ksztattce.

Potaczy¢ odcinki rynien za pomocg ztgczek. Montaz ztgczek przebiega analogicznie jak przy montazu
leja. Odlegtos¢ uchwytu od potaczenia nie moze przekroczy¢ 15 cm. Jezeli odlegtosé ta jest wieksza
nalezy zamontowac dodatkowy uchwyt.

Zamontowac narozniki na rynnie. Wtozy¢ tylne wygiecie rynny w gtgb ksztattki i zatrzasng¢ naroznik
na przednim wywinieciu rynny. Dtugos¢ zaktadu rynny w narozniku wykona¢ zgodnie z
oznakowaniem na ksztattce. Mozliwy jest montaz naroznikdw na ziemi i zawieszenie na uchwytach
catego systemu.

Zamontowac denka rynien. Przednie wywiniecie denka wsung¢ w przednie wywiniecie rynny i obrdcic¢
w giab rynny az do zatrzasniecia na tylnym wygieciu rynny. Bezposrednio przy denku powinien by¢
zamontowany uchwyt rynnowy. Dla tatwiejszego montazu, denka mozna zaktadac¢ przed
zawieszeniem rynny w uchwytach.

5.3.4. Osadzenie parapetow.

Osadzenie parapetow nalezy wykonywac po osadzeniu i zamocowaniu okna. Nalezy wykué w
pionowych powierzchniach osciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu. Dla
parapetéw o wiekszym wysiegu nalezy osadzi¢ w murze podokiennym wsporniki stalowe
rozstawione w odlegtosci nie wieksze niz 1,0m.

Nalezy wyréwnac zaprawg mur podokienny z matym spadkiem i osadzi¢ parapet na piance
montazowej lub silikonie. Przed osadzeniem parapetdw krawedzie parapetdw majace styk z
ramg okienng i murem nalezy zaszpachlowac silikonem. Przy osadzaniu parapet nalezy
wsung¢ we wragb w ramie oscieznicy.

Styk parapetu z oknem i $ciang uszczelni¢ silikonem.

Montaz przeprowadzic¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdlne wymagania

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST1 ,Wymagania ogdlne”.

6.2.Szczegoétowe wymagania

Szczegbétowe wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt okreslone sg w ,,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” oraz m.in. sprawdzi¢:

- zgodnosc¢ z dokumentacjq i przepisami,

- zgodnos¢ materiatéw z wymaganiami norm,

- kompletnos¢ wyposazenia,

- braku widocznych uszkodzen,

- 0gdlne wrazenie estetyczne.

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru podano w ST1 ,Wymagania ogdlne”.

7.1.Szczegotowe zasady odbioru robot

Szczegdtowe zasady odbioru robdt zawarte sg w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych”.



Odbiér obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac :

- sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementdw do deskowania, $cian, kominéw, wtazow itp.,

- sprawdzenie prawidtowosci spadkdw rynien,

- sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.

8. ROZLICZENIE ROBOT

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne zgodnie z umowag, tj. na podstawie faktury koricowej,
potwierdzonej przez inspektora nadzoru i zatwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiajgcego.
Podstawe do wystawienia faktury stanowi protokét odbioru robdt, podpisany przez Wykonawce,
Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru.

ST7
INSTALACJA GRZEWCZA
Kod CPV 45332000-3

Temat opracowania: Roboty budowlane z zakresie termomodernizacji i wymiany stolarki
okiennej i drzwiowej, wykonaniem opaski odwadniajacej, wymiang zuzytych elementow
wiezby dachowej, budowg instalacji fotowoltaicznej o mocy okoto 20 kW oraz instalacji
grzewczej z zastosowaniem klimatyzatoréw typu multisplit w budynku ustug publicznych -
Swietlicy wiejskiej i OSP w miejscowosci Brzeziny, gmina Lubartow.

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie termomodernizacji i wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,
wykonaniem opaski odwadniajgcej, wymiang zuzytych elementéw wiezby dachowej,
budowg instalacji fotowoltaicznej o mocy okoto 20 kW oraz instalacji grzewczej z
zastosowaniem klimatyzatoréow typu multisplit w budynku ustug publicznych - Swietlicy
wiejskiej i OSP w miejscowosci Brzeziny, gmina Lubartéw.

1.2 Zakres stosowania i przedmiot ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot w zakresie termomodernizacji i wymiany stolarki okiennej i
drzwiowej, wykonaniem opaski odwadniajgcej, wymiang zuzytych elementéw wiezby
dachowej, budowg instalacji fotowoltaicznej o mocy okoto 20 kW oraz instalacji grzewczej z
zastosowaniem klimatyzatoréw typu multisplit w budynku ustug publicznych - swietlicy
wiejskiej i OSP w miejscowosci Brzeziny, gmina Lubartéw.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot w zakresie instalacji grzewczej oraz ciepta technologicznego

1.3. Zakres robét objetych Szczegétowa Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie nowej instalacji nawiewnej w miejsce istniejgcej oraz nowego zrddfa
ciepta w postaci klimatyzatora typu multisplit. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest
z wykonaniem nizej wymienionych robat:

e demontaz rurociggow i grzejnikow,

® montaz instalacji grzewczej,

e montaz armatury i urzagdzen regulacyjnych

* badania instalacji,

e regulacja dziatania instalacji.



1.4 Ogdélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady,
Warszawa 1988. Odstepstwa od projektu mogga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji
ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia
zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne
materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowadé obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i
elementdéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowad
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami
dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadac Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposdéb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacja wykonana bedzie z przewododw ze stali weglowej, ocynkowanych zewnetrznie
taczonych metodg zaprasowywania

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Grzejniki

Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac grzejniki scienne ptytowe z podejsciem
bocznym w wykonaniu zwyktym oraz higienicznym. Grzejniki bedgce w zabudowie nalezy
rowniez wykonac¢ w zabudowie.

2.3. Armatura

Grzejniki wyposazy¢ w zawory termostatyczne regulacje pracy instalacji prowadzic za
pomocg zawordw regulacyjnych katowych z nastawg wstepnga. Zawory termostatyczne
wyposazyc¢ nalezy w gtowice z wykonaniem wandaloodpornym zabezpieczone przed
manipulacja.

2.4. Odpowietrzenie instalacji

Kazdy grzejnik oraz pion powinien by¢ wyposazony w kurki odpowietrzajgce. Piony oraz
miejsca zatamania instalacji mogace ulec zapowietrzeniu nalezy uzbroi¢ automatyczne
zawory odpowietrzajace.

2.5. Izolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociggdw nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej. Piondw prowadzonych przez pomieszczenia ogrzewane oraz gatgzek
podtgczeniowych grzejnikdw nie nalezy izolowac.

Otuliny muszg posiadac aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej



INSTAL.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robaét, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wyfadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wigzkach i kregach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. I1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢é przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywac w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania
promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny
miec ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawierac sie w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociggow

* Rurociagi tgczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2:
,Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania” lub rownowaznymi.

* Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), moggce powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce
elementy zaprawy betonowej i muru).

* Przed zamontowaniem nalezy sprawdzic, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywaé.
Kolejno$é wykonywania roboét:

® wyznaczenie miejsca utozenia rur,

e wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

e przecinanie rur,

e zatozenie tulei ochronnych,

e ufozenie rur zzamocowaniem wstepnym,

e wykonanie potaczen.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co najmniej 0,3% w kierunku
zrodta ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu. W miejscach przejsé¢ przewodow
przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen. Przejscia przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang
rury i wewnetrzna tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei
powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci $ciany lub stropu.

Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac



za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowac do $cian za pomocg
uchwytow umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15+20 mm, przy czym na
kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy taczy¢ do
rurociggéw poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia co najmniej 1 metr,
wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewoddw.

5.4. Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi taczone bedg z armaturg i osprzetem za pomoca potaczen gwintowanych z
zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykonaé za pomoca np. konopi oraz
pasty miniowej.

Kolejno$é wykonywania roboét:

e sprawdzenie dziatania zaworu,

* nagwintowanie konicowek,

e wkrecenie pot-srubunkédw w zawér i na rure, z uszczelnieniem gwintdw materiatem
uszczelniajacym,

e skrecenie potaczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu,
by wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez
0$ przewodu. Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszczaé¢ w
miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.
Odpowietrzenie instalacji wykonac¢ jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy
odpowietrznikdw automatycznych

5.5. Badania i uruchomienie instalacji

e Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewoddw musi by¢ poddana probie szczelnosci.

* Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgcg probie (lub jej
czesc) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania
nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z wymogami, lub z dodatkiem
inhibitorow korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL lub réwnowaznych.

e Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

e Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztaddw, badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

® Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze
zewnetrznej powyzej 0°C.

e Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdtowo przez producenta przy cisnieniu prébnym 13
baréw. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢
10 bardéw. Prébe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzié
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. cisnienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz
nie mniejsze niz 4 bary.

e Cisnienie podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac i nie dopuszczac do
przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 baréw.

* Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany ci$nienia 0 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym
punkcie instalacji.

* Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. Nie
stwierdzono przeciekdw ani roszenia.



* Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokét.

® Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na gorgco, przy
najwyzszych —w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajacych parametrow obliczeniowych.

® Proba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng praca
instalacji.

5.7. Wykonanie izolacji cieptochronnej

e Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociggdéw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét
protokotem odbioru.

e Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylegaé do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne
i wzdtuzne elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykéw
elementdéw warstwy dolne;.

» Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

* Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji
technicznej wiecej niz o =5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robot uznad za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy
dokonac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:

* przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordéw),

e $ciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),

® bruzdy w Scianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robét i elementéw do prawidtowego montazu.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robat,

¢ Dziennik budowy,

e dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow ),



» protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

* protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzié:

¢ zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,

e protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek,
e aktualnos$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

e protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogodlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania
ogodlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

¢ ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

® PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

* PN-EN 215:2005 , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i badania”.
® PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

e PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”.

® PN-B-02421:2000 ,, Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

lub rownowazne z powyzszymi.



