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1. CZESGC OGOLNA

1.1. Nazwa
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI LISOW,
gm. LUBARTOW
Zamawiajacy: GMINA LUBARTOW, ul. Lubelska 18A, 21-100 Lubartéw

1.2. Przedmiot i zakres robét

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z przebudowg i rozbudowg sieci wodociggowej w miejscowosci Liséw, gm. Lubartow, dz. nr
52/1, 2512, 26/4 oraz potaczenie jej z istniejacq siecig wodociggowg w ramach inwestycji: ,PRZEBUDOWA |
ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI LISOW, gm. LUBARTOW”.

1.3. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie rob6t zwigzanych z realizacjq przedsigwziecia wymienionego w punkcie 1.2. Specyfikacja

Techniczna jest integralng czescig SIWZ.

1.4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
budowy sieci wodociggowej w miejscowosci Lisow, gmina Lubartow.
Projekt obejmuje wykonanie nowej sieci wodociggowej gtownie metodg przewiertu sterowanego i
ewentualnie krotkimi odcinkami metodg wykopow otwartych.
Zakres robot obejmuje:
- prace pomiarowe — wytyczenie obiektow
- dostawe materiatéw
- wykonanie prac przygotowawczych
- wykonanie komdr startowych i koncowych,
- wykonanie przewiertdw sterowanych i wcigganie rur przewodowych,
- odtaczenie istniejacych przytaczy wodociggowych,
- taczenie rur w procesie zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego,
- uktadanie rur wodociggowych w przypadku wykopow otwartych,
- wpiecie istniejacych przytaczy wodociggowych do nowego rurociagu,
- montaz zasuw, hydrantow przeciwpozarowych - zasypanie i zageszczenie wykopow,
- chwilowe odciecie istniejgcych odcinkow sieci wodociggowe;
- potaczenie sieci wodociggowej, przeptukanie i wykonanie proby szczelno$ci i cisnieniowej,
- zasypanie wykopow,

- odbudowa miejsc roboczych



- doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego

Kolejnos¢ robot zgodnie z potrzebami wykonawcy.

1.5. Okres$lenia podstawowe

Sie¢ wodociggowa - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.

Przewéd wodociagowy rozdzielczy, osiedlowy - przewod przeznaczony do doprowadzania wody do
przytaczy wodociggowych.

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbiordw robét, przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru,
Wykonawca i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Przytacze wodociggowe - odcinek przewodu taczacego sie¢ wodociggowg z wewnetrzng instalacjq
wodociggowag W nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem gtownym.

Uzbrojenie przewoddw wodociagowych

Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowej.
Armatura sieci wodociggowych - w zalezno$ci od przeznaczenia:

- armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory,

- armatura odpowietrzajaca - zawory odpowietrzajace, napowietrzajace, odpowietrzajgco-napowietrzajace,

- armatura regulujgca - zawory regulacyjne i redukcyjne,

- armatura przeciwpozarowa - hydranty,

- armatura czerpalna - zdroje uliczne.

Droga tymczasowa - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow obstugujacych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jej zakonczeniu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys na podstawie przedmiaru robot.

Przedmiar robét - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania
przez wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w ksiedze obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium - badawcze zaakceptowane przez Strong Zamawiajaca, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz robdt.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z Dokumentacjg Projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu

publicznego na okres budowy.
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Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, jezeli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

Projekt techniczny (wykonawczy) - uszczegdétowiony projekt budowlany.

Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany i projekt techniczny (wykonawczy), przedmiar robot.
Odlegto$¢ miedzy przedmiotami - odlegto$¢ miedzy punktami przedmiotow najblizej siebie potozonymi, np.:
odlegtos¢ kabla od innego kabla, od rurociggu.

Odlegtos$¢ pionowa miedzy przedmiotami - odlegto$¢ miedzy rzutami poziomymi przedmiotéw.

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg robét
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego lub catkowita
modernizacja istniejacego obiektu i/lub infrastruktury.

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego np.: dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego na przyktad:
droga, kolej, rurociag itp.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.

Rura przepustowa - rura grubo$cienna z tworzywa sztucznego, rura stalowa lub z innego materiatu o nie
gorszych wiasciwosciach, przeznaczona do budowy przepustéw dla wodociggu w miejscach skrzyzowan z
innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.

Rura ostonowa - rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej, stuzacg do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do zabezpieczenia wodociagu przy przejsciu pod przeszkoda terenowa.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie wodociggu, w ktorym jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego wodociggu
przecina lub pokrywa jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego innego urzadzenia podziemnego albo naziemnego
np.: rurociggu, tor kolejowy, drogi, wody zeglownej lub sptawnej, kabli, gazociggow itp.

Stup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezposrednio lub po$rednio za pomocg fundamentu.
Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza stuzaca do zamontowania wysiegnika i oprawy oswietleniowej
ulicznej, w ktérej w podstawe zainstalowane sg urzadzenia tgczeniowe i zabezpieczajace.

Trasa wodociagu - pas terenu lub przestrzeni, ktérego osig symetrii jest linia prosta, famana lub falista taczaca

dwa lub wiecej urzadzenia wodociggowe.
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Zadanie budowlane - czeS¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng i
technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidzianych funkcji techniczno- uzytkowych. Zadanie
moze polegac¢ na wykonaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub
jej elementu.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje,

charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.
1.6. Roboty ziemne:
1.6.1. Podtoze naturalne - podtoze z drobnoziarnistego gruntu.

1.6.2. Podtoze naturalne z podsypka - podioze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypkg z
gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na
materiat z ktérego wykonano rury przewodu wodociggowego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta

tych rur.

1.6.3. Podloze wzmocnione - podioze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie poditoza moze polega¢ na

wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej konstrukii.
1.6.4. Podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem wodociggowym i obsypka.

1.6.5. Obsypka - materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepna, otaczajacy przewod

wodociggowy.
1.6.6. Zasypka wstepna - warstwa wypetniajagcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

1.6.7. Zasypka gtdwna - warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki

wstepnej i terenem.

1.6.8. Blok oporowy - element zabezpieczajacy przewod przed przemieszczaniem sie w poziomie i w pionie na

skutek cisnienia Sciekow.

1.7. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
W zakres rob6t towarzyszacych moze wchodzi€ rozbiorka nawierzchni drogowych i chodnikéw oraz ich

ponowne utoZenie i naprawienie.

1.8. Informacje o terenie budowy
Dla przedmiotowej inwestycji Inwestor wyznaczy teren dla zaplecza budowy oraz sktadowania

materiatow.



1.9. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robadt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg

techniczng, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.9.1. Zgodno$¢ robo6t z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczng

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by w jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora oraz Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskgq zgodno$¢ z
okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pemni zgodne z Wytycznymi zawartymi w
dokumentaciji przetargowej lub ST i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a rozbiorka nastapi na koszt Wykonawcy. Wykonawca wykona na wtasny

koszt projekt organizacji ruchu oraz harmonogram robét.

1.10. Organizacja robét i przekazanie placu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne
punktéw gtownych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacii
projektowej i komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali

na wiasny koszt.

1.10.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okre$lonym w umowie przekaze Wykonawcy teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz

Dokumentaciji Projektowej i jeden komplet ST.

1.10.2. Biuro i zaplecze budowy
W przeciggu tygodnia od daty przekazania placu budowy Wykonawca powinien dostarczy¢ plan lub
plany przedstawiajgce jego propozycje dotyczace:

- biura i magazynu Wykonawcy na placu budowy i miejsca sktadowania materiatow



- tereny dla tymczasowego i permanentnego sktadowania urobku.
Powyzsze plany powinny by¢ dostarczone do Inspektora Nadzoru do zatwierdzenia.

Odejscie od zatwierdzonego rozwigzania nie jest dozwolone chyba, ze zostanie uzyskana zgoda
Inspektora Nadzoru na pi$mie.

Wykonawca zapewni petng obstuge techniczng dla Inspektora Nadzoru w czasie jego pobytu na terenie
budowy lub w pomieszczeniach Wykonawcow.

Wykonawca udostepni wowczas swoje srodki urzadzenia i wyposazenie pomiarowe, np. niwelator,
teodolit, poziomice, taty, taSmy miernicze, standardowe wyposazenie do pomiaru zageszczenia gruntu itp. oraz
laborantéw i pomocnikéw do pomiaréw, ktdrzy bedg potrzebni do pomocy Inspektorowi Nadzoru w wypetnieniu
jakiegokolwiek z jego obowigzkéw nadzoru nad budowg w czasie trwania umowy.

Zaklada sie, ze wszelkie koszty zwigzane z niniejszym punktem Specyfikacji bedg ponoszone przez

Wykonawce oraz, ze sg ujete w kosztorysie ofertowym, np. w narzutach.

1.10.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakorczenia i odbioru ostatecznego robdt. Przed przystgpieniem do robét
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim organem zarzgdzajgcym
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. Wykonawca ma obowigzek
na 7 dni przed rozpoczeciem robdt przedstawi¢ projekt organizacji ruchu do wiadomos$ci w szczegoélnosci:

- miejscowej strazy pozarnej,
- pogotowiu ratunkowemu,
- wiascicielowi drog itp.

W zalezno$ci od potrzeb i postepu robét projekt organizaciji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp. zapewniajac w ten
sposdb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zap6r i znakow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedq
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene

kontraktowa.

1.10.4. Dokumentacja przebiegu budowy

Wykonawca bedzie prowadzit na biezaco dziennik budowy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny
Dziennik Budowy (Dz.U. 2023 poz. 45).
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Materiaty do dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacje geodezyjne, szkice wymiarowe w skali, itp.)
Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze robot.
Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej byly

doktadne i przedstawione w zwarty i jednoznaczny sposéb.

1.10.5. Badania geologiczno - inzynierskie

Uwaza sie, ze Wykonawca zapoznat sie w okresie przetargu w stopniu wystarczajgcym co do
warunkow gruntowych.

Wykonawca wtasnym staraniem i kosztem uscisli informacje na temat warunkéw gruntowo-wodnych w

stopniu koniecznym dla zapewnienia wysokiej jako$ci robét i ich bezpieczenstwa.

1.11. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable, Swiattowody, itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacii
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

W przypadku zniszczenia ogrodzen nalezy dokonac ich naprawy.

1.12. Ochrona $rodowiska

Roboty w zakresie wykonania sieci wodociggowej i jej uzbrojenia nie wplyng na pogorszenie
Srodowiska naturalnego.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
koncowego robo6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie
do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na Placu i wokdt Placu Budowy oraz bedzie unikac
ucigzliwo$ci dla osob lub wkasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca zapewni spetnienie nastepujacych warunkdw:

a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostang wybrane tak, aby nie
powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym.
b) Plac budowy i wykopy bedg utrzymywane bez wody stojacej.

c) Zostang podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:
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- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych ptynami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robt norm okres$lonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony Srodowiska obcigzajg Wykonawce.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie do uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych
materiatow od wtadciwych organoéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych
dla otoczenia niezgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to

konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.13. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca robot bedzie przestrzegat przy realizacji robdt przepisow w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy. W odniesieniu do rob6ot montazowych Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony
przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

Przez caly czas trwania robot wykopy powinny by¢ zabezpieczone oraz oznakowane zgodnie z
wymogami BHP (Dz. U. Nr 47, poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych).

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan

sanitarnych.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w petnej sprawnosci wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcow bedg odpowiednio przeszkoleni przed
rozpoczeciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania przez wyznaczonego przez
Wykonawce inspektora do spraw zapobiegania wypadkom na placu budowy.

Wykonawca zobowigzany bedzie do opracowania ,planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” na

podstawie ,informacji bioz” zatagczonej w dokumentacji projektowe;.

1.14. Ogrodzenie placu budowy
Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego szkicow
planéw organizacji i ochrony placu budowy oraz uzyskania jego akceptacji. Projektowana inwestycja jest

inwestycja liniowa i konieczne jest zabezpieczenie wykopow przed dostepem oséb postronnych.

1.15. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna,

Inwestycja wymaga zabezpieczenia drogi.

1.16. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe

wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.17. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje

projektowa;
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- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.18. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczng

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zaftaczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich
wazno$ci wymieniona w ,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiardw
sq wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majq by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.

WielkoSci okre$lone w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uzywane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjq
projektowg lub ST i majg wplyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang

zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.19. Nazwy i kody: grup robét, klas roboét i kategorii robot.
Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zaméwien.
CPV45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggdw odprowadzania
Sciekow.
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow i wyrobow
Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inwestora oraz Inspektora Nadzoru.
Zastosowano nastepujgce podstawowe materiaty do budowy sieci wodociggowe;:
- rury cisnieniowe PE 100 2-warstwowe PN 10, DN125, (szereg SDR17), L= 22m - rury i ksztattki z

polietylenu,
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Podstawowe uzbrojenie na sieci:

1. Przytacza DN40 z zasuwami do montazu w ziemi z obudowg i skrzynkg — 4 sztuki

2. Zasuwa pojedyncza DN100mm - zeliwna migkko uszczelniajgca zasuwa klinowa z gtadkim
i wolnym przelotem, krétka z potaczeniem kotnierzowym stosowana do montazu w ziemi z obudowa i
skrzynka - 1 sztuka

3. Trajnik kotnierzowy Zeliwny DN100/DN80 na podejsciu do hydrantu — 2 sztuki

4. Trojnik komierzowy zeliwny DN100/DN100 na wtgczeniu do istniejacej sieci — 1 sztuka

9. Hydranty nadziemne 80mm z zasuwami DN80 do montazu w ziemi z obudowg i skrzynkg na podejsciu

- 2 sztuki

Wymaga sie, aby rury cechowaly sie¢ podwyzszong odporno$cig na naciski punktowe i powolng
propagacije peknie¢ oraz podwyzszong odpornoscig na skutki zarysowan.

Wymagany jest atest higieniczny PZH, Aprobata Techniczna ITB potwierdzajaca przydatnos¢ w
technikach bezwykopowych oraz mozliwo$¢ montazu bez obsypki i podsypki piaskowej, metodami tradycyjnymi
i wasko wykopowymi, jak réwniez mozliwos¢ stosowania do bezwykopowych renowacji i wymiany rurociggow,
wydana na podstawie badan wyrobu (a nie granulatu). Rury powinny pochodzi¢ od jednego producenta.

Do budowy sieci wodociggowej mogg by¢ stosowane wytacznie materiaty, ktore spetniajg wymogi
Ministerstwa Zdrowia i Opieki Spotecznej i posiadajg aprobate panstwowego inspektora sanitarnego wydana na
podstawie atestu higienicznego Panstwowego Zaktadu Higieny.

Rury uzywane do montazu przewodow wodociggowych powinny by¢ oznakowane zgodnie z normami tj.
powinny posiadac state oznaczenia. Informacje naniesione na rury wykonane z polietylenu w odstepach 1,0 m
winny zawiera¢ nastepujace informacie:

nazwe wytworcy, oznakowanie materiatu, wskaznik topliwosci, Srednice zewnetrzng rury, grubosé

Scianki, maksymalne dopuszczalne ci$nienie robocze (PN), numer normy, znak jakoSci, znak instytucji

atestujacej, kod daty produkcii.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwo$¢ do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i na jego koszt.

Rury i ksztattki nie powinny mie¢ kontaktu z Zadnym innym materiatem, ktéry mogtby uszkodzi¢

tworzywo sztuczne.

2.3. Rury
Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych,
temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi.

Diuzsze sktadowanie rur powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych.
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Rur z PE nie wolno nakrywac uniemozliwiajac przewietrzanie.

Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane asortymentami, a gdy nie jest to
mozliwe, rury o grubszej sciance winny znajdowac sie na spodzie. Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym
podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekraczac¢ 1,5 m. Sposéb
sktadowania nie moze powodowac nacisku na rury powodujac ich deformacie.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkow i klinow
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone
odcigg¢, a konce rur sfazowac.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane w

sposob uporzadkowany z zachowaniem wyzej omoéwionych $rodkéw ostroznosci.

2.4. Armatura
Na przewodach wodociggowych nalezy instalowa¢ migkkouszczelniajace zasuwy klinowe z gtadkim i
wolnym przelotem, wykonane z nastepujacych materiatow:
- ksztattki kotnierzowe z Zeliwa sferoidalnego PN 10,
- zasuwy zeliwne z potgczeniami kotnierzowymi
- sfera o-ringu bez kontaktu z woda,
- Sruby do potaczen kotnierzowych ze stali nierdzewnej kl. A-2/70, a nakretki - kl. A-2/80
- tadma termokurczliwa na potgczeniach kotnierzowych,
- tama ostrzegawcza z wktadkg metalowg na trasie wszystkich rur PE
- uzbrojenie oznaczone tabliczkami

- ksztattki z PE wykonane fabrycznie o typowych katach,

2.5. Kolizje w miejscach wykonywania wykopo6w dla komoér

Na obszarze objetym niniejszym opracowaniem wystepuje sie¢ energetyczna napowietrzna,
podziemna, gazowa, wodociggowa i telekomunikacyjna.

Uzbrojenie nie naniesione na planie sytuacyjnym, a napotkane w trakcie realizacji nalezy traktowac jako
czynne i powiadomi¢ o nim wiasciciela danej linii.

Kable telefoniczne i telekomunikacyjne zabezpieczyc¢ rurg ostonowg PCV dwudzielng Dz 100 zwigzang
drutem co 30cm opartej na gruncie min. 50cm z kazdej strony. Podsypke pod kabel nalezy wykona¢ z gruntu

rodzimego piaszczystego starannie ubitego. Rura ochronna kabla pozostanie w gruncie.

2.6. Kruszywo

Dla odwodnienia hydrantow nalezy wykona¢ podsypke odsaczajacq w postaci ok. 0,5m3
nieagresywnego materiatu (zwir, ttuczen) umieszczonego nad i pod otworem spustowym. Zatozenie saczka
konieczne jest takze przy uzyciu kamieni przesaczajacych i pozwala szybko i bez przeszkod odprowadzi¢ wode

z obszaru hydrantu lub przewodu.



16

2.7. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty. Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Cement, materialy izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowa¢ w magazynie

zamknietym.

2.8. Odbiér materiatéw na budowie

- Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jako$ci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego.

- Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnoSci i zgodno$ci z danymi
producenta.

- Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru

robét.

2.9. Wariantowe stosowanie materiatow

W przypadku kiedy dokumentacja projektowa przewiduje wariantowe stosowanie materiatow i wyrobdw
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.
Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmie decyzje 0 zmianie.
Wybrany i zaakceptowany przez inspektora materiat lub wyréb nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego

zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okre$lonymi w ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.1. Proponowany sprzet do robét ziemnych i przygotowawczych

- zurawie samochodowe 4t
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- samochody: dostawcze, skrzyniowe 5 -10 t, samowytadowcze 5 -10 t
- sprzet do zageszczenia gruntu (ubijaki i zageszczarki mechaniczne)
- ciggniki kotowe

- agregat pradotworczy przewozny 10 kV

- sprezarka spalinowa przewozna

- betoniarki wolnospadowe

- rowniarki do rozktadania, profilowania

- walec statyczny samojezdny 10t

- walec wibracyjny samojezdny

3.2. Proponowany sprzet do rob6t montazowych
- niwelator, teodolit z pomocniczymi urzgdzeniami
- taSma miernicza
- komplet narzedzi do obcinania rur i fazowania bosego konca
- zgrzewarki do rur polietylenowych, doczotowe
- zgrzewarki od ksztattek polietylenowych, elektrooporowe
- wiertnice
- kret pneumatyczny
- podbijaki drewniane do rur
- wciggarki reczne
- wciggarki mechaniczne
- samochdd skrzyniowy z dtuzycg
- samochod samowytadowczy

- wibratory

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okre$lonymiw ST
| wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru bedq usuniete z terenu
budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transportowane materiaty i sprzet powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
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W czasie transportu.
Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu odpowiadajace pod wzgledem typdw i iloSci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

4.1. Rury PE
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belkg
umozliwiajaca zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesin z lin metalowych lub tancuchéw.
Gdy rury sg zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej $rednicy wewnatrz rur o wiekszej Srednicy) przed
roztadowaniem wigzki nalezy wyjac rury ,wewnetrzne”.
Gdy rury roztadowywane sg pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do Srednicy 250mm) lub z
uzyciem podnosnika widtowego.
Z uwagi na specyficzne wiadciwosci rur PE nalezy przy transporcie zachowywaC nastepujace
dodatkowe wymagania:
- przewoz rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi,
- przewdz powinno sie wykona¢ przy temperaturze powietrza -5°C do +30°C, przy czym powinna by¢
zachowana szczegolna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwigkszong krucho$¢
tworzywa,
- na platformie samochodu rury powinny leze¢ na podktadach drewnianych o szerokosci co najmniej 10cm i
grubosci co najmniej 2,5¢cm, utozonych prostopadle do osi rur,
- wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1m,
- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod
tancuchy spinajace boczne Sciany skrzyn samochodu,
- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni,
- przy dtugo$ciach wiekszych niz dtugo$¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze przekracza¢ 1m.

Ksztaltki wodociggowe nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla rur.

4.2. Mieszanka betonowa
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania
nie powinien powodowac:
- segregacji sktadnikdw,
- zmiany sktadu mieszanki,
- Zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami ST, projektu organizacii
robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z rzednymi okreslonymi w projekcie lub
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$c¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementdw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcii i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi oraz Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonany wodociag. Przed

rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5.2. Roboty przygotowawcze
W przypadku wykrycia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy roboty przerwa¢, wykop
zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru.
Wyznaczy¢ w terenie miejsca sktadowania poszczegdlnych materiatéw oraz drogi dowozu do strefy
montazowe;.
Teren budowy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ dla ruchu pieszego i kotowego za pomocg znakow drogowych,
oSwietlenia, mostkdw przejsciowych i przejazdowych.
Roboty towarzyszace: roboty rozbiorkowe drogowe
- ewentualna rozbiérka nawierzchni drogi,
- roboty drogowe odtworzeniowe,

- ewentualna odbudowa nawierzchni drogi.
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5.3. Roboty ziemne

Wykopy waskoprzestrzenne wykonywane bedg w poblizu istniejacych drog, budynkéw, drzew i innego
uzbrojenia terenu.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz z napowietrznymi liniami
energetycznymi wykopy prowadzi¢ sposobem recznym. Wykopy prowadzone sposobem recznym o gtebokoSci
powyzej 1,0m zabezpieczy¢ przez odeskowanie. Zasypka rurociggu do wysokosci 30cm nad wierzch rury -
reczna gruntem piaszczystym i dalej do wysokosci 50cm gruntem rodzimym lecz bez korzeni i kamieni lekkim
sprzetem mechanicznym. Powyzej 50cm przykrycia zasypke mozna prowadzi¢ przy uzyciu lekkiego sprzetu
mechanicznego.

W przypadku pojawienia sie w wykopach wody, szczegdlnie podczas prac po okresach opadow
przewiduje sie wypompowanie wody przy uzyciu przewoznych pomp spalinowych. Grunt w wykopach przyjeto
kategorii: Il V.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierami zaopatrzonymi w Swiatta koloru zottego zapalane o zmroku.

Wszelkie odstonigte podczas wykonywania wykopow i prac budowlano-montazowych urzadzenia
podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie z powszechnie stosowanymi rozwigzaniami
typowymi.

Uzbrojenie nie naniesione na planie sytuacyjnym a napotkane w trakcie realizacji nalezy traktowac jako
czynne i powiadomi¢ o nim wiasciciela danego uzbrojenia.

Prace zabezpieczajace wykona¢ pod nadzorem uzytkownikow uzbrojenia. Szczegdlnie dotyczy to
rurociggdw gazowych, linii telekomunikacyjnych i kabli energetycznych Sredniego i niskiego napiecia.
Wydobywana ziemi¢ na odktad nalezy sktadowac wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0m od jego krawedzi,
aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub
biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacie.

WyijScie (zej$cie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gteboko$ci wigkszej

niz 1m od poziomu terenu.

5.4. Odspojenie i transport urobku
Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocg topat i oskardow. Rozluzniony grunt wydobywa sie
na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu. Transport nadmiaru nalezy ztozy¢ w miejsce

wybrane przez Wykonawce.

5.5. Zasypka i zageszczenie gruntu
Podsypke pod rurocigg i obsypke nalezy wykonac gruntem rodzimym i zagesci¢ do osiggniecia wartosci
92% zmodyfikowanej wielkoSci zageszczenia wg Proctora. Przewiduje sig zageszczenie przez udeptywanie lub

mechaniczne przy uzyciu sprzetu o wadze do 100kg.
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Wykluczone jest uzycie do zageszczania sprzetu ciezkiego.
Zageszczenie do 97% z zastosowaniem Proctora zmodyfikowanego uzyskuje sie nastepujaco:
- po czterech przejazdach po warstwie grubo$ci 20cm wibratorem ptytowym (50 do 100kg) réwnocze$nie
po dwach stronach rury,
- po trzykrotnym $cistym ubijaniu nogami warstwy 10cm.
Nad przewodem zalecana jest minimalna warstwa ochronna o grubosci 25cm ubita nogami, zanim wibrator
zostanie wykorzystany do zageszczania nad przewodem.

Zasypanie wykopu nad rurociggiem powyzej 30cm wykona¢ gruntem rodzimym, warstwami po 20cm.
Do zageszczania mozna uzywac wibratorow ptytowych o wadze do 200kg, z jednokrotnym przejazdem po
zageszczonej warstwie.

Do osiaggniecia przykrycia rurociggu zasypka o grubosci co najmniej 1m ponad wierzchem rur
zabroniony jest przejazd w obrebie wykopu nad rurociggiem ciezkiego sprzetu budowlanego i innych pojazdéw o
podobnej masie.

Jezeli powyzsze warunki sg spetnione to odksztatcenia rurociggu mieszczg sie w dopuszczalnych

granicach, stateczno$c¢ rur nie jest zagrozona i obliczenia sprawdzajace nie sg konieczne.

5.6. Roboty montazowe

Sie¢ wodociggowa wykonana bedzie gtownie metodg przewiertu sterowanego i ewentualnie wykopu
otwartego przy uzyciu koparki. Wykopy wykona¢ jako waskoprzestrzenne o $cianach zabezpieczonych np.
azurowo.

Wykopy prowadzone sposobem recznym o gteboko$ci powyzej 1,0m zabezpieczy¢ przez odeskowanie.

Zasypka rurociggu do wysoko$ci 30cm nad wierzch rury — reczna gruntem rodzimym bez korzeni i
kamieni, a dalej lekkim sprzetem mechanicznym.

W przypadku pojawienia sie w wykopach wody, szczegdinie podczas prac po okresach opadow
przewiduje sie wypompowanie wody przy uzyciu przewoznych pomp spalinowych. Grunt w wykopach przyjeto
kategorii: Il i IV .

Sie¢ wodociggowa wykonana bedzie z rur PE100 DN125 2-warstwowych SDR 17 do przesytania wody,
taczonych metodg zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego i typowych ksztattek i ztaczek do rur PE.
Potaczenia kotnierzowe

Potaczenia kotnierzowe stosowa¢ w weztach potgczeniowych oraz do montazu armatury. Kotnierze
taczy¢ Srubami ze stali nierdzewnej. Pomiedzy kotnierzami stosowa¢ uszczelki z elastomeréw.

Oznakowanie uzbrojenia
Uzbrojenie podziemne nalezy trwale oznakowac tabliczkami orientacyjnymi.
Tablice nalezy umiesci¢ na trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych stupkach w miejscach

widocznych, w odlegtosci nie wigkszej niz 25m od 0znaczonego uzbrojenia.
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Bloki oporowe

Podczas wykonywania komér montazowych w miejscach zlokalizowanej armatury (tréjniki, zasuwy,
hydranty) oraz tukéw wykona¢ bloki oporowe.

Bloki oporowe nalezy odizolowac od przewodu wodociggowego - dylatacja z folii polietylenowe;.

Sciany blokéw powinny przylegaé do nienaruszonego gruntu w sposdb zapewniajacy statecznosé
bloku. Odgatezienia i potaczenia z armaturg wykonuje sie za pomocg zeliwnych kotnierzowych ksztattek
przejsciowych oraz tulejami kotnierzowymi z kotnierzem stalowym.

Kaptur ostaniajacy potaczenie przedtuzenia wrzeciona z wiasciwym wrzecionem powinien szczelnie
przylegac do gornego kotnierza zasuwy. Rura ochronna powinna szczelnie przylega¢ do kaptura ostaniajacego
oraz wystawac co najmniej 10cm nad spdd skrzynki uliczne;.

Skrzynka uliczna powinna by¢ ustawiona rowno z powierzchnig drogi lub chodnika na podparciu z
blokéw betonowych lub cegty. Armature nalezy taczy¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.
Nalezy zwroci¢ uwage, aby powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne armatury byty gtadkie, czyste, pozbawione
poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych.

W wypadku ustalenia pozytywnej szczelnoSci sieci mozna jg zasypa¢. Po zasypaniu sieci zasuwy, a
takZze opaski wystepujace na sieci nalezy obrukowac i zamontowac skrzynki zeliwne umozliwiajace zamkniecie
dostawy wody. Obruki nalezy utozy¢é pod oraz nad skrzynkg na podsypce z piasku. Obruki te winny byé¢
wykonane z zelbetu wibrowanego o wymiarach 0,5 x 0,5 x 0,15m.

Podobnie nalezy obrukowac hydranty np. dwudzielnymi ptytami o wym. 1.0 x 0,5 x 0,15m szt. 2 réwniez
na podsypce z piasku. Zasuwy sekcyjne na sieci i hydranty winny by¢ oznakowane tabliczkami umieszczonymi
na stupkach betonowych. Sie¢ przed przekazaniem nalezy przeptuka¢ i podda¢ dezynfekcji podchlorynem sodu
o stezeniu nie przekraczajacym 0,5 mg/dm3. Podchloryn sodu winien by¢ pozostawiony w sieci na okres 1 doby
a nastepnie wykona¢ nalezy ponowne ptukanie sieci. Woda w sieci winna by¢ poddana badaniom
bakteriologicznym przez TSSE.

Montaz przewodow z PE w temperaturze otoczenia nizszej od 0°C jest mozliwy. Jednakze z uwagi na
zmniejszong elastyczno$¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie wykonywa¢ potgczenia w

temperaturze nie nizszej niz 5°C.

5.7. Préba szczelnosci

W celu sprawdzenia szczelno$ci i wytrzymatosci potgczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ proby
szczelnosci. Proby szczelno$ci nalezy wykona¢ dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu na zadanie
Inwestora lub uzytkownika. Nalezy réwniez przeprowadzi¢ probe szczelno$ci catego przewodu.

Zaleca sie przeprowadzi¢ probe cisnieniowg hydrauliczng, jednakze w przypadkach uzasadnionych
wzgledami techniczno-ekonomicznymi mozna stosowac probe pneumatyczna.

Sposob przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelnoSci sq podane w

normie. Niezaleznie od wymagan okre$lonych w normie nalezy zachowaé nastepujace warunki przed
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przystapieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci:
- zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami,
- odcinki poddawane probie szczelno$ci mogg mie¢ dtugos¢ ok. 200m
- wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,
- odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami - wykonana dokfadnie obsypka,
- wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,
- profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach badanego odcinka,

- nalezy sprawdza¢ wizualnie wszystkie badane potgczenia.

W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczegoinosci przestrzega¢ nastepujacych warunkow:
- przewod nie moze by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze
by¢ nizsza niz 1°C,
- napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od najnizszego punktu,
- temperatura wody wykorzystywanej przy prébie cisnienia nie powinna przekraczac¢ 20°C,
- po catkowitym napetnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin w celu
ustabilizowania,
- po ustabilizowaniu sie probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut sprawdzac
jego poziom,
- w wypadku préby pneumatycznej napetnianie przewodu powietrzem powinno sie odbywac
dwuetapowo z przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka miedzy etapami,
- po uzyskaniu ci$nienia prébnego nalezy przewod pozostawic przez okres do 24 godzin dla wyréwnania
temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg otoczenia i po tym czasie nalezy przystapic¢ do
kontrolowania cisnienia (wtasciwa proba szczelnoSci trwajaca nie diuzej niz 24 godziny) w odstepach co
30 minut,
- caty przewdd moze by¢ poddany prébie szczelno$ci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikow prob
szczelnosci poszczegdinych jego odcinkdw oraz po jego zasypaniu, z wyjatkiem miejsc taczenia
odcinkow,
Cisnienie prébne Pp powinno wynosi¢:
- dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym do 1 MPa, Pp=1,5 pr lecz nie nizsze niz 1 MPa
- dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym pr ponad 1 MPa, PP = pr + 0,5 MPa, dla tej sieci
wodociggowej ci$nienie prébne winno wynosi¢ 1 MPa.
Szczelno$¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujgcg norma.
Po zakonczeniu proby szczelno$ci nalezy zmniejszyC ci$nienie powoli w sposob kontrolowany, a
przewdd powinien by¢ oprdzniony z wody.

Wyniki préb szczelnoSci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
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wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.
Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150

mm) o zakresie 0 50% wigkszym od cisnienia prébnego i dziatce elementarnej 0,01 MPa.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badanie materiatow
Uzyte materiaty do wodociggu powinny by¢ zgodne z projektem.
Sprawdzenie uzytych materiatéw do budowy wodociggu przez porédwnanie ich cech z wymaganiami

okre$lonymi w projekcie.

6.2. Badanie zgodnosci z projektem.

a) Sprawdzenie, czy zostaty przediozone wszystkie dokumenty.

b) Sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym.

c) Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania rob6t zostaty wniesione do projektu i
dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

d) Sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do reperow.

e) Sprawdzenie czy poszczegolne fazy robot wykonano zgodnie z dokumentami.

6.3. Badanie wykonania wykopow otwartych obudowanych (umocnionych)

Badanie materiatow i elementow obudowy - wykona¢ bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne,
a) badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych przeprowadza sie przez:
- ogledziny zewnetrzne wzniosu gérnych krawedzi obudowy i przylegania ich do terenu,
- ogledziny zewnetrzne i stwierdzenie wyprofilowania terenu dla zapewnienia odptywu wéd od krawedzi
wykopu poza teren.
b) sprawdzenie metod wykonywania wykopdw - wykonuije sie przez ogledziny zewnetrzne i poréwnanie z
dokumentacjq oraz uzytkowanym sprzetem technicznym,
¢) badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy:
- sprawdzenie przez ogledziny zewnetrzne sktadowania materiatéw w obrebie klina odtamu gruntu,
- sprawdzenie prawidtowo$ci sktadowania gruntu wydobytego z wykopu przeprowadza si¢ przez ogledziny
zewnetrzne, pomiar w planie tasma stalowg z doktadnoscig do 0,1 m szeroko$ci wolnego pasa terenu dla
komunikacji.
Pomiary wykonywac w trzech dowolnych miejscach w odlegtosciach co 30,0m.
- sprawdzenie zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi przeprowadza sie przez
ogledziny zewnetrzne

- sprawdzenie prawidtowego wykonania wyj$¢ z wykopu przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne
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6.4. Badanie potaczenia rur i prefabrykatow

Sprawdzenie wykonania potaczen nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

6.5. Badanie réwnosci nawierzchni, warstwy zasypu
Sprawdzenie warstwy zasypu

Grubos¢ warstwy poddanej zageszczeniu powinna by¢ uwzgledniona ze wspotczynnikiem spulchnienia
gruntu oraz zatozonej grubosci warstwy po osiggnieciu zatozonego zageszczenia w zaleznosci od stosowanego
materiatu.

W czasie zageszczania grunt winien mie¢ wilgotnos¢ rdwng wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg + 20%.
Wilgotnos¢ nalezy sprawdzi¢ laboratoryjnie.

W zalezno$ci od uziarnienia stosowanych materiatow, zageszczenie warstwy nalezy okre$la¢ za
pomocg wskaznika stopnia zageszczenia.

Poza pasem drogowym wartos¢ wskaznika zageszczenia powinna wynosic:
- dla obsypki (30cm powyzej rury) - 0,97
- dla zasypki - 0,50

Ustala sie minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w pasie drogowym:
- dla warstw do gtebokosci 2 m -1,00
- dla warstw powyzej 2 m gtebokosci - 0,97

Wskaznik zageszczenia nalezy potwierdzi¢ badaniem laboratoryjnym.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotno$ci optymalnej i powtdrnie zagescic.

Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia,
Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowa¢ nowy materiat, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na
ponowienie proby ponownego zageszczenia warstwy.

Réwnosé nawierzchni

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni - poboczy nalezy mierzyc tatg 4-metrowa.

Nierbwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowq fatg. NierdwnoSci nawierzchni - poboczy nie powinny
przekracza¢ 15 mm.

Spadki poprzeczne nawierzchni - poboczy

Spadki poprzeczne nawierzchni - poboczy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z istniejgcymi z tolerancijg
+0,5%.

6.6. Ptukanie i dezynfekcja

Po uzyskaniu pozytywnych préb cisnieniowych catej sieci, rury nalezy ptuka¢ wodg wodociggowa az do
chwili, kiedy wyptywajaca woda bedzie wzrokowo czysta, nastepnie nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje
przewodu. Dezynfekcja bedzie polegata na wprowadzeniu do jednego konca dezynfekowanego odcinka

przewodu roztworu wody z dodatkiem chlorku wapnia w ilo$ci 100 mg/l lub chloraminy w ilo$ci 20-30 mg/l, az do
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momentu gdy na koncéwce tego odcinka (przez baterie lub zawory) bedzie wyczuwalny zapach chloru,
nastepnie nalezy zamkna¢ zawory i przetrzyma¢ wprowadzony roztwér przez 24 godziny.

Nastepnie przewody ponownie nalezy przeptuka¢ wodg, az do zaniku zapachu chloru, po czym nalezy
pobraC probke wody do analizy bakteriologicznej. Wyniki prob szczelno$ci, badania jakosci wody winny by¢

opisane w protokotach.

6.7. Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego |
Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia robét do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyty przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na placu budowy.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony datg, podpisem osoby, ktéra dokonata wpisu z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy bedg czytelne, w porzadku
chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
- Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;
- Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej;
- Date akceptaciji przez Inspektora Programu Zapewnienia Jakosci i harmonogramu robét;
- Terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegdinych elementow robét;
- Przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i
polecenia Inspektora;
- Daty i przyczyny wstrzymania robot;
- Zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw czesciowych i koricowych;
- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
- Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane ztg pogoda;
- Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt;
- Dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony robdt;
- Dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto
je przeprowadzat;
- Inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone

Inspektorowi w celu zajecia stanowiska. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika Budowy muszg by¢
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podpisane przez Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora do zajecia stanowiska. Projektant nie jest strong

Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy.

Ksiega Obmiaréw
Ksiega Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilosci wykonanych robot.
Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie¢ w sposéb ciaglty, w jednostkach przyjetych w wycenionym

Przedmiarze Rob6t i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiarow.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprdcz w/w wymienionych nastepujace dokumenty:
- Pozwolenie na realizacje Inwestyciji

- Protokoty przekazania Terenu Budowy

- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

- Swiadectwa przejecia robot

- Protokoty z narad i ustalen

- Korespondencja na budowie

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy nalezy przechowywa¢ na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. W przypadku zaginigcia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast
odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem.

Inspektor bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy takze je

udostepnia¢ Zamawiajagcemu na jego zyczenie.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacijg i ST, w
jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z
zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu w tym np.:
a) dtugo$¢ przewodu nalezy mierzy¢ w metrach wzdtuz jego osi, w zalezno$ci od rodzaju rur i ich $rednic oraz
rodzajow potaczen,
b) do ogoinej diugosci przewodu nalezy wliczy¢ diugos¢ armatury taczonej na gwint i tacznikdw, natomiast nie
wlicza sie do dtugosci rurociggow armatury kotnierzowe;j,
c) dtugos$¢ zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej Srednicy,
d) podej$cia do urzadzen i armatury wlicza sie do ogéInej dtugo$ci rurociggow, a niezaleznie od tego do pomiaru
wprowadza sie liczby podejs¢ wedtug Srednic rurociggéw i rodzaju podejsc¢,

e) probe szczelnosci ustala sie dla catkowitej dtugo$ci rur tej instalacji z uwzglednieniem podziatu wedtug
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Srednic lub rodzajow budynkéw,
f) pozostate elementy i urzadzenia instalacji wodociggowej oblicza sie w sztukach lub kompletach.
g) jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zwirowe;.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzonych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w przedmiarze, lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione przez Inspektora Nadzoru na pi$mie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang przez Inspektora Nadzoru.
Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadzac w czasie ich wykonywania. Obmiar robét ulegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Obmiary rob6t oraz przedmiary zataczone sg w czesci

kosztorysowej projektu.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu oraz:
- wyposazenie i armatura sztukach;
- zasypki i obsypki - m3 (metr sze$cienny), zbrojenie - kg (kilogram), beton - m? (metr sze$cienny),

- izolacja - m2 (metr kwadratowy izolowanej powierzchni).
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Wymagane dokumenty:

a. dokumentacja projektowa i rysunki robocze z naniesionymi na nich zmianami w czasie budowy,
b. specyfikacje dostawy rur lub atesty,

c. protokoty z wykonania prac ziemnych oraz utozenia przewodow,

d. protokoty zasypania przewodow,

e. protokoty z badania zageszczenia gruntu,

f.  protokoty z prob szczelnosci,

g. dokumenty wyrazajace zgode na odstepstwa od dokumentacji wraz z uzasadnieniem zmian,

h. inwentaryzacja geodezyjna przewoddw na planach sytuacyjnych, wykonana przez uprawniong jednostke
geodezyjna.

W odbiorze robdt muszg bra¢ udziat:

- inwestor,



29

- uzytkownik,
- wykonawca robot,
- inspektor nadzoru
Po okresie rekojmi Zamawiajacy organizuje odbidr robot ,po okresie rekojmi”.
Odbiér ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
i usterek stwierdzonych przy odbiorze koficowym oraz ewentualnych usterek w okresie gwarancyjnym.
Wszelkie zmiany w trakcie wykonawstwa winny by¢ naniesione w dokumentacji projektowe;

umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemul.

8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu robot . Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr robdt bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badar laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z

dokumentacjg ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot. Odbioru czesciowego rob6t
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru dokonuje komisja powotana przez

Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Przy odbiorze czeSciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot;
- dziennik budowy;

- dokumenty dotyczace jakos$ci wbudowanych materiatow;

- stwierdzenie konieczno$ci przeprowadzenia szczelno$ci przewodu wodociggowego
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Wyniki badan nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy, ktéry z protokotami prob szczelnosci przewodow,
inwentaryzacjq geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami zgodno$ci z polskimi normami i aprobatami
technicznymi dotyczacymi uzytych materiatow jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru
technicznego czeSciowego i stanowi podstawe do decyzji 0 mozliwo$ci zasypywania odebranego odcinka sieci.
Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego - czeSciowego.
Kierownik budowy zobowigzany jest, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym
czesciowym przewodu wodociggowego, zgtosi¢ Inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewnic¢
przeprowadzenie prob i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu oraz

przygotowac¢ dokumentacje powykonawcza.

8.4. Zakres

Odbior robdt zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewoddw z dokumentacja,

- zbadaniu usytuowania blokdw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacii,

- zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,

- zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu; w przypadku naruszenia podioza
naturalnego, sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

- zbadaniu podtoza wzmocnionego przez zbadanie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

- zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i osypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i
Srednioziarnisty, bez grud i kamieni; materiat ten powinien by¢ zageszczony,

- zbadaniu poprawnego wykonania nawierzchni utwardzonej ulic,

- zbadaniu szczelno$ci przewodu.

8.5. Odbior techniczny koncowy

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilo$ci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie
6.7.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
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odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i
robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych, robot uzupetniajacych
lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong

warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze czesciowym;

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych;

- protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;

- badania wody potwierdzajace przydatnos¢ do spozycia;

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robdt,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow
materiatow),

- badania stopnia zageszczenia zasypki;

- Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow materiatdw;

- inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong

jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjq Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji Projektowe;;

- protokoty z odbioréw cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek;

- aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;

- protokoty badan szczelno$ci catego przewodu.

Teren po budowie powinien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego. Na kierowniku budowy spoczywa
obowigzek, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, ztozenia przy odbiorze koricowym
o$wiadczenia:

- 0 wykonaniu sieci wodociggowej zgodnie z dokumentacjg projektowa, warunkami pozwolenia na budowe oraz
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powotanymi w warunkach przepisami i polskimi
normami);

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze ulic i sasiadujacych z budowg

nieruchomosci.
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8.6. Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbior

ostateczny robot”.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg pfatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Kosztorysu zgodnie ze ztozong oferta. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla
tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. W szczegdlnosci:
- wszystkie czynnosci zwigzane z regulacjgq wysokosciowg urzadzen wodociggowych, zwigzane z obstugq
geodezyjng zadania w trakcie przygotowania i wykonania zadania,
- wszystkie czynno$ci zwigzane z powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjna,
- wszystkie czynno$ci zwigzane z wykonaniem projektu organizaciji ruchu i uzgodnieniem projektu organizacji
ruchu, jego zmianami w trakcie postepu robét,
- wszystkie czynno$ci zwigzane z wykonaniem drog i przej$¢ tymczasowych,
- wszystkie czynnosci zwigzane z publikacjg informacji o robotach w miejscowych mediach,
- wszystkie koszty zwigzane z dostosowaniem sie do warunkow kontraktu w szczegolno$ci do ST, dokumentacii

projektowe;.

Ceny jednostkowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty po$rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do ceny jednostkowej nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i wymagania ogélne Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkow Kontraktu i Wymagan Ogolnych zawartych w
Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
przedmiarze robot.

Rozliczenie robét obejmuje roboty objete zawartg umowa.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce robot za jednostke
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obmiarowg, ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Jednostka autorska: Firma Projektowo-Wykonawcza SANITMAL inz. Arkadiusz Malik
20-425 Lublin, ul. Dunikowskiego 19/10
tel./fax 81 744 96 12, tel. kom. 508 108 548,

e-mail: sanitmal@onet.pl

Zestawienie dokumentaciji:
,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI LISOW, gm. LUBARTOW”

11. NORMY | PRZEPISY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA ROBOT

11.1. Ogdlne zasady

- Roboty bedg wykonywane w sposéb bezpieczny, $cisle w zgodzie z przepisami obowigzujacymi w Polsce w
tym Ustawg Prawo Budowlane oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru.

- Specyfikacja Techniczna w réznych miejscach powotuje sie na przepisy branzowe, instrukcje, normy Unii
Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo. Nalezy je traktowac jako integralng czesc i
nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sie, ze

Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami.

11.2. Najwazniejsze akty prawne:

a) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdzn. zm.)

b) ustawa z dn. 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, 1993 r, poz. 250), wraz z
nowelizacjami,

c) rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu
wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wykazu
wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, 1998 r., poz.
637),

d) rozporzadzenie Ministra spraw Wewnetrznych i Administracji z 31 lipca 1998r. w sprawie systemoéw oceny
zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobow znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, 1998r., poz. 728),

e) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr
8/02 poz. 71).

f) zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. w sprawie ustalenia wykazu
wyrobow podlegajacych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym
znakiem (M.P. Nr 22, 1997r., poz. 679).
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11.3. Przepisy zwigzane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042);

- Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu i polietylenu.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Ustawa z dnia 29.0.2004r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53,
730).

- Ustawa z dnia 16.04.2004r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 27.04.2001r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 7.06.2001r. - 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekdw (Dz. U. Nr
72, poz. 747) wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 85 z 2005 r. poz. 729.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/99 poz. 836).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie okre$lenia
wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetianie wymagan podstawowych oraz
wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99/98 poz. 673).
- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobdéw wyprodukowanych w
Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo
stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na
znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez
producenta deklaraciji zgodnoséci (Dz. U. Nr 5/00 poz. 53).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu wydawania dokumentéw
dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktore stuzg ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie
w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodno$ci wystawianej przez producenta, oraz
rodzajow tych dokumentéw (Dz. U. Nr 5/00 poz. 58).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003r. w sprawie wymagarn
w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz. U. Nr 79/03 poz. 714)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody
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przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie OgéInych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811).

12. UWAGI KONCOWE

Obowigzkiem wykonawcow sieci wodociggowej jest dostarczenie wymaganych aktualnych atestow
(dopuszczen, certyfikatdw) wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen. Wszystkie urzadzenia musza by¢
oznaczone znakiem bezpieczeristwa, a w stosunku do tych urzadzen ktére nie podlegajg obowigzkowi
zgtoszenia do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodno$ci tych wyrobow z normami wprowadzonymi do
stosowania oraz wymogami okreslonymi wtasciwymi przepisami.

Okre$lone w projekcie marki, typu urzadzen i materiatéw podano przyktadowo dla wyznaczenia
standardu technicznego. Wykonawcy robét przystuguje prawo ich zastgpienia przez materiaty i urzadzenia nie
gorszej jakosci 0 co najmniej rownowaznych parametrach technicznych. Wykonawca proponujacy urzadzenia i
materiaty zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie mozliwosci ich zastosowania pod kazdym wzgledem,

oraz ewentualne dostosowanie do rozwigzan przyjetych w opracowaniu projektowym.



